

・入札結果（H23.8.25）について

NO	工事番号及び工事名等	施工場所	工 期	予定価格(税抜)円	落札価格(税抜)円	落札者
1	23 緊災第 1 - 10 号 大洋地区舗装復旧工事（2 工区）	大洋地区全域	70 日間	7,430,000	7,250,000	(株)沼田工務店
2	23 緊災第 1－11 号 柳下橋土留板設置工事	下富田地内	60 日間	1,510,000	1,450,000	(有)永田工務店
3	23 緊災第 1－12 号 旭地区舗装復旧工事	箕輪地内外	60 日間	5,510,000	5,300,000	(有)ハシモト
4	銚田市立舟木地区学習等供用施設除湿温度保持機能復旧工事実施設計業務委託	舟木 140 番地 17	H23.9.30	754,000	700,000	(有)コウシュウ設計
5	H23 不燃物処理施設コンベア改修工事(きめ細かな交付金事業)	串挽地内	100 日間	9,650,000	7,500,000	(株)ウィズウェイトジャパン
6	銚田うまっぺフェスタ'11 開催企画運営業務	鹿島灘海浜公園地内	H23.10.10	6,180,000	5,920,000	(株)IBS
7	23 国補委託第 1－2 号 市道 195 号線土地評価業務	大和田地内	60 日間	2,060,000	1,880,000	大月不動産鑑定

8	23 国補委託第 1－3 号 市道 195 号線不動産鑑定業務	大和田地内	60 日間	723,000	520,000	(株)ひたち不動産鑑定
9	23 災害第 10 号 ほっとパーク鉾田災害復旧建築工事	ほっとパーク鉾田地内	150 日	23,280,000	22,800,000	(株)中央建設
10	23 災害第 11 号 ほっとパーク鉾田災害復旧電気設備工事	ほっとパーク鉾田地内	150 日	22,630,000	19,320,000	(有)ヤマコシデンキ
11	23 災害第 12 号 ほっとパーク鉾田災害復旧機械設備工事	ほっとパーク鉾田地内	150 日	128,030,000	113,000,000	須賀工業(株)茨城出張所