

・入札結果（H24.9.28）について

NO	工事番号及び工事名等	施工場所等	工期等	予定価格(税抜)円	落札価格(税抜)円	落札者
1	24 消備第 4 号 消防器具等購入事業	鉾田（鉾田市役所）地内	60 日	2,600,000	2,565,000	茨城消防(株)
2	道路補修用砕石の購入に係る単価契約 （平成 24 年度後期）	市役所資材置場（3 か所）	H25.3.31	2,490 / m <sup>3</sup>	2,450 / m <sup>3</sup>	岩間砕石(株)
3	24 汚泥再生処理センターエコパーク鉾田デー タログシステム更新工事	白塚地内	H25.1.18	7,200,000	6,760,000	アタカ大機(株)東関東支店
4	24 委託第 1-14 号 市道 8-226・8-245 号線路線測量委託業務	菅野谷地内	H25.3.15	2,550,000	2,430,000	(有)鹿島測量
5	24 委託第 1-15 号 市道旭 0211・1056・1057 号線路線測量委託 業務	箕輪地内	H25.3.15	3,780,000	1,720,000	(株)光洋測量設計事務所
6	24 委託第 1-16 号 市道旭 2099 号線路線測量委託業務	子生地内	H25.1.31	1,760,000	1,640,000	(株)コスモ計測鉾田営業所
7	24 道修第 10 号 道路維持修繕工事	旭地内	H25.3.31	4,910,000	4,650,000	(株)マルシン

8	24 道修第 11 号 道路維持修繕工事	巴・徳宿・諏訪地内	H25.3.31	4,910,000	4,800,000	(有)永田工務店
9	24 道修第 12 号 道路維持修繕工事	秋津・新宮・鉾地内	H25.3.31	4,910,000	4,400,000	丸二工務店
10	24 道修第 13 号 道路維持修繕工事	大洋地内	H25.3.31	4,910,000	4,750,000	(株)スガヤ
11	24 緊災第 1-1 号 鉾田地区災害復旧工事 (1 工区)	安房・鉾田・新鉾田・串挽 地内	110 日間	8,200,000	8,100,000	(有)中村工務店
12	23 繰排水第 1-1 号 市道 12 号線流末排水整備工事 (1 工区)	借宿地内	140 日間	14,200,000	13,700,000	(有)富士工務店
13	24 排水第 1-3 号 市道 12 号線流末排水整備工事 (2 工区)	借宿地内	160 日間	24,900,000	23,650,000	(株)柴田組
14	24 排水第 1-4 号 市道大洋 0104 号線排水整備工事	梶山地内	150 日間	16,900,000	15,800,000	岸田建設(株)
15	24 国補道改第 1-2 号 市道 55 号線改良舗装工事 (1 工区)	紅葉地内	H25.3.11	44,640,000	38,480,000	(有)菅谷工務店

16	24 国補道改第 1-3 号 市道 55 号線改良舗装工事 (2 工区)	紅葉地内	H25.3.11	38,400,000	31,300,000	(株)田口建設工業
17	24 道改第 2-1 号 市道 6-15 号線道路改良工事	野友・当間地内	H25.3.11	40,400,000	38,350,000	(株)伊東建設
18	(仮称) 銚田市立銚田北中学校プール兼格技場 新築工事实施設計業務委託	上富田地内	H25.3.21	20,960,000	15,700,000	(株)団建築設計事務所
19	24 国交集排第 4 号 第 2 - 4 工区管路施設工事	舟木地内	H25.3.15	32,700,000	31,000,000	(株)田中工務店
20	24 国交集排第 5 号 第 2 - 5 工区管路施設工事	舟木地内	H25.3.15	38,400,000	36,300,000	(株)内田建設
21	24 国交集排第 6 号 中継ポンプ施設工事	舟木地内	H25.3.15	19,400,000	18,200,000	(株)第一テクノ茨城営業所
22	24 市単公下第 6 号 銚田水処理センター場内整備工事	安塚地内	H25.1.31	22,900,000	21,600,000	(株)中央建設
23	24 市単公下第 7 号 銚田水処理センター消毒設備設置工事	安塚地内	H25.1.31	11,000,000	9,900,000	アルプス建設(株)銚田営業所