

・入札結果（H24.7.30）について

NO	工事番号及び工事名等	施工場所等	工期等	予定価格(税抜)円	落札価格(税抜)円	落札者
1	24 排水第 1-2 号 市道 55 号線流末排水整備工事	菅野谷地内	180 日間	50,350,000	48,800,000	(株)朝日工務店
2	23 繰国交集排第 4 号 第 1 - 24 工区管路施設工事	舟木地内	H25.1.31	32,000,000	31,300,000	青山建設
3	23 繰国交集排第 5 号 中継ポンプ施設工事	舟木地内	H25.2.15	37,200,000	34,500,000	(株)第一テクノ茨城営業所
4	24 消備第 2 号 小型動力ポンプ購入事業	下太田地内他 1 箇所	30 日間	2,560,000	2,360,000	(有)鈴機
5	銚田市本庁舎被災度区分判定調査業務委託	銚田地内	H24.10.31	3,600,000	3,580,000	(株)市毛建築設計事務所
6	放射線測定器購入 (原子力広報・安全等対策交付金)	銚田市地内	H24.9.14	2,310,000	2,120,000	理工科学(株)
7	24 委託第 1-11 号 玄生地内道路測量・詳細設計委託業務	畑田地内	H25.3.28	2,600,000	2,450,000	ホコタ設計コンサルタンツ(株)

8	24道改第1-4号 市道8-5104号線擁壁整備工事	飯名地内	70日間	2,650,000	2,590,000	粕尾建設
9	24道改第1-5号 市道大洋2193号線道路改良工事	札地内	120日間	8,700,000	8,300,000	藤枝建設(株)
10	24道維第1-1号 市道7-67号線道路維持工事	畑田地内	65日間	2,200,000	1,850,000	(株)江戸屋建設
11	24道維第1-2号 安塚地区側溝改修工事	安塚地内	78日間	2,980,000	2,750,000	(有)イズズ工業
12	銚田市立青柳地区学習等供用施設除湿温度保持機能復旧工事实施設計業務委託	青柳1355番地2 外5筆	H24.10.15	620,000	580,000	(有)コウシュウ設計