

・入札結果（H23.11.14）について

NO	工事番号及び工事名等	施工場所	工期	予定価格(税抜)円	落札価格(税抜)円	落札者
1	22 道改第 2-4 号 市道 6-15 号線道路改良工事	野友・当間地内	H24.3.23	55,080,000	53,400,000	(株)伊東建設
2	23 国補排水第 1-1 号 市道 55 号線流末排水整備工事	菅野谷地内	H24.3.28	30,620,000	29,100,000	(株)田口建設工業
3	23 排水第 1-5 号 市道 55 号線流末排水整備工事	菅野谷地内	112 日間	12,460,000	12,100,000	(有)日榮建設
4	23 国補道改 1-6 号 市道 55 号線改良舗装工事(1 工区)	紅葉地内	H24.3.28	39,610,000	38,500,000	藤井建設(株)
5	23 国補道改 1-7 号 市道 55 号線改良舗装工事(2 工区)	紅葉地内	H24.3.28	32,970,000	31,400,000	(株)田中工務店
6	H23 焼却施設機器等補修整備工事(きめ細かな交付金事業)	串挽地内 銚田クリーンセンター	120 日間	9,000,000	8,140,000	京浜築炉工業(株)
7	銚田市立銚田小学校土地災害復旧工事	銚田地内	H24.3.26	31,940,000	30,980,000	(株)飯塚工務店

8	銚田市立旭北小学校土地災害復旧工事	田崎地内	H24.3.15	13,530,000	12,780,000	(有)栗田開発
9	銚田市立小学校コンピュータ教室空調整備工事（サイクル交付金）	当間小学校外	90 日間	7,450,000	6,940,000	(有)三上電気店
10	23 市単公下委第 7 号 銚田市公共下水道ポンプ場実施設計等業務委託	安塚地内外	H24.3.15	9,370,000	8,900,000	オリジナル設計(株)茨城事務所
11	23 委託第 1-9 号 市道旭 1-13 号線補償調査算定業務（1 工区）	鹿田地内	60 日間	2,410,000	2,280,000	(株)明和技術コンサルタント銚田営業所
12	23 委託第 1-10 号 市道旭 1-13 号線補償調査算定業務（2 工区）	鹿田地内	60 日間	2,110,000	2,000,000	(株)コスモ計測銚田営業所