

・入札結果（H23.12.15）について

NO	工事番号及び工事名等	施工場所	工期	予定価格(税抜)円	落札価格(税抜)円	落札者
1	銚田市教育系グループウェアサーバ機器更新	造谷 605 番地 3	H24.2.29	205,700/月	60,000/月	東洋計測(株)
2	銚田総合公園体育館災害復旧工事	当間 2331 番地	90 日間	99,377,000	77,400,000	大平建設(株)
3	22 線国交舟集排第 5 号 第 1 - 22 工区管路施設工事	舟木地内	H24.3.15	10,210,000	9,150,000	(株)柴田組
4	22 線国交上集排第 6 号 農業集落排水処理施設進入路整備工事	梶山地内	H24.3.15	34,410,000	33,000,000	(株)田口建設工業
5	23 消備第 2 号 防災倉庫購入事業	銚田地内	60 日間	7,740,000	3,890,000	(株)レンタルのニッケン水戸営業所
6	プリンタ購入	銚田地内	H24.1.20	2,023,000	1,530,000	茨城ケント販売(株)
7	23 林業委託第 1 号 森林病虫害防除基金事業伐倒駆除委託	銚田市海岸松林地内	H24.2.29	7,819,000	6,800,000	茨城県森林組合連合会

8	23 委託第 1-11 号 汲上地内排水路測量設計業務	汲上地内	H24.3.26	7,680,000	7,300,000	ホコタ設計コンサルタンツ(株)
9	23 国災第 2262 号・23 緊災第 1-18 号 市道 6-03 号線道路災害復旧工事	銚田地内	H24.3.26	41,770,000	40,500,000	(株)朝日工務店
10	23 国災第 2195 号 富士橋災害復旧工事	銚田地内	H24.3.26	27,590,000	26,500,000	(株)内田建設
11	23 県補農道第 423-5750 - 1A 号 農業生産基盤整備一般（農道）安塚第 2 地区農道改良 工事	安塚地内	H24.3.25	3,820,000	3,680,000	丸二工務店
12	23 県補農道第 423-5751 - 1A 号 農業生産基盤整備一般（農道）造谷第 3 地区農道改良 工事	造谷地内	H24.2.25	4,900,000	4,680,000	(株)マルシン
13	23 道修第 20 号 畑田地区道路舗装工事	畑田地内	H24.1.13	2,020,000	1,920,000	生井沢建設
14	旭公民館受変電設備移設復旧工事	造谷地内	60 日間	2,135,000	2,000,000	(有)コウケン
15	旭公民館館内被害復旧工事	造谷地内	60 日間	1,965,000	1,935,000	(株)佐々木建設

16	23 市単災集排第 6 号 管路施設災害復旧工事（その 3）	二重作地内	H24.3.15	8,080,000	7,800,000	(有)飯島工務店
17	H23 ペットボトル減容機更新工事（きめ細かな交付金事業）	串挽地内	H24.3.23	8,580,000	7,300,000	株ウイズウェイトジャパン
18	銚田市立銚田北幼稚園外壁塗装工事（きめ細かな交付金）	舟木地内	60 日間	3,520,000	2,580,000	(有)井川吹付塗装工業
19	銚田南柔剣道場災害復旧工事	銚田 1469 番地	60 日間	1,885,000	1,700,000	(有)イズズ工業
20	23 国補消防第 2 号 防火水槽設置工事（再編交付金事業）	大和田地内	90 日間	3,130,000	3,000,000	株鹿島総建