

・入札結果（H23.12.26）について

NO	工事番号及び工事名等	施工場所	工期	予定価格(税抜)円	落札価格(税抜)円	落札者
1	23 道改第 1-2 号 市道 2105 号線改良舗装工事	安房地内	H24.3.26	11,850,000	11,600,000	(株)富士工務店
2	銚田市立舟木地区学習等供用施設除湿温度保持機能復旧工事	舟木 140 番地 17	H24.3.15	10,230,000	10,140,000	アルプス建設(株)銚田営業所
3	23 市単公下委第 9 号 (仮称) 銚田水処理センター機械警備業務委託	安塚地内	H28.12.31	15,000/月	8,000/月	新安全警備保障(株)
4	23 緊災第 1-19 号 白鳥川災害復旧工事	江川地内	H24.3.15	15,420,000	15,270,000	江川工業(株)
5	22 道改第 2-5 号 道路函渠設置工事	当間地内	H24.3.23	7,850,000	7,600,000	(株)伊東建設
6	安塚公園災害復旧工事	安塚地内	H24.3.21	20,270,000	20,000,000	(株)ミドリヤ
7	銚田市立銚田南中学校法面災害復旧工事	銚田地内	H24.3.26	16,860,000	16,260,000	(有)菅谷工務店

8	巴診療所災害復旧工事（屋根防水改修その他工事）	上富田 52 - 1	H24.3.16	6,380,000	4,950,000	(有)井川吹付塗装工業
9	巴診療所災害復旧工事（合併浄化槽布設替その他工事）	上富田 52 - 1	H24.3.16	8,260,000	7,910,000	(有)大槻製材所
10	札診療所災害解体工事	札 1129-3	H24.3.16	1,770,000	1,680,000	(有)山口工務店
11	23 国補消防第 3 号 防火水槽設置工事（再編交付金事業）	鹿田地内	90 日間	3,170,000	3,050,000	(株)鹿島総建
12	23 国補消防第 4 号 防火水槽設置工事（再編交付金事業）	菅野谷地内	90 日間	3,130,000	2,990,000	(株)青光興建
13	銚田市西台プール解体工事	塔ヶ崎 930 番地 2	80 日間	11,030,000	10,600,000	(株)飯塚工務店