

・入札結果（H24.2.1）について

NO	工事番号及び工事名等	施工場所	工期	予定価格(税抜)円	落札価格(税抜)円	落札者
1	銚田市立新宮小学校外4校教育用コンピューターシステム更新	新宮小学校外4校	H24.2.29	456,000/月	446,900/月	日興通信(株)鹿島支店
2	保育所図書等整備事業（光を注ぐ交付金）	銚田 1444 番地 1	H24.3.23	2,570,000	2,416,898	松沢書店
3	ほこまるグッズ作製業務委託	銚田地内	H24.3.31	1,810,000	1,020,000	(株)広報企画社
4	22 繰農業集落排水事業上島西部地区農集台帳システムデータ入力業務	銚田市内	H24.3.25	5,030,000	4,700,000	オリジナル設計(株)茨城事務所
5	23 委託第 2 - 5 号 市道 8 - 4339 号線不動産鑑定業務	二重作地内	H24.3.5	492,000	460,000	関東不動産鑑定事務所
6	23 委託第 2 - 6 号 市道 8 - 4339 号線土地評価業務	二重作地内	H24.3.25	2,520,000	2,340,000	イワイ不動産鑑定センター
7	23 委託第 2 - 7 号 市道 8 - 4339 号線補償調査業務	二重作地内	H24.3.16	4,970,000	4,700,000	(株)ミカミ

8	23排水第2-1号 大沢排水路整備第2期工事	湯坪・柏熊地内	H24.3.23	4,250,000	4,000,000	(有)栗田開発
9	H23 災害 施設通路復旧工事	串挽地内	H24.3.15	4,170,000	3,960,000	(有)竹内組
10	銚田市大洋総合支所新庁舎外構工事	汲上地内	150 日間	16,890,000	16,600,000	(株)ミドリヤ
11	老人福祉センターともえ荘引込施設改修工事	当間地内	H24.3.15	1,800,000	1,730,000	(株)飯島電気工業
12	老人福祉センターともえ荘災害復旧工事	当間地内	H24.3.15	4,110,000	3,860,000	(株)二川工務店
13	銚田市本庁舎敷地擁壁災害復旧工事	銚田地内	H24.3.30	23,590,000	22,650,000	新堀建設
14	福祉事務所庁舎耐震被害復旧工事	銚田地内	H24.3.30	19,780,000	19,400,000	(有)イスズ工業
15	銚田市立大和田地区学習等供用施設太陽光発電システム工事	大和田 1027-1	H24.3.15	4,100,000	3,850,000	(有)コウケン

16	銚田市立紅葉地区学習等供用施設太陽光発電システム 工事	紅葉 771	H24.3.15	4,110,000	3,900,000	アルプス建設(株)銚田営業所
17	銚田市立大川地区学習等供用施設太陽光発電システム 工事	紅葉 1362	H24.3.15	4,130,000	3,880,000	(株)飯島電気工業
18	銚田市立白鳥東小学校旧幼稚園舎解体工事	上沢地内	H24.3.26	2,580,000	2,500,000	(有)飯島工務店
19	銚田市立白鳥東小学校消防用設備修繕工事	上沢地内	H24.3.23	2,470,000	2,270,000	鹿島栄興防災(株)
20	旭スポーツセンター多目的グラウンド災害復旧工事	田崎 616 - 6	50 日間	3,790,000	3,350,000	(株)マルシン
21	銚田南柔剣道場進入路災害復旧工事	銚田 1469 番地	50 日間	4,200,000	4,000,000	(株)中央建設
22	第二保育所施設改修等（エアコン設置）工事	第二保育所	H24.3.16	5,600,000	5,300,000	菅谷電気店
23	23 国補消防第 5 号 防火水槽設置工事（再編交付金事業）	紅葉地内	50 日間	3,130,000	3,000,000	(有)イズズ工業