

・入札結果（H24.2.27）について

NO	工事番号及び工事名等	施工場所	工期	予定価格(税抜)円	落札価格(税抜)円	落札者
1	23 教委耐震第 5 号 銚田市立大洋中学校校舎耐震補強及び大規模改修工事	大蔵地内	H24.3.30	313,490,000	305,000,000	常総・朝日特定建設工事共同企業体
2	23 国交公下第 11 号 管渠開削工事	銚田地内	H24.3.30	33,510,000	31,700,000	(有)鈴木工務店
3	23 国交公下第 12 号 管渠開削工事	銚田地内	H24.3.30	18,500,000	17,950,000	粕尾建設
4	23 災委第 1 号 銚田市地域防災計画改定等業務委託	銚田市内	H25.2.28	12,710,000	5,500,000	(株)東京建設コンサルタント茨城事務所
5	23 国補消備第 2 号 消防団安全対策設備等購入事業	銚田市内全域	H24.3.31	18,660,000	17,350,000	トキワ産業(株)
6	平成 23 年度銚田市身近なみどり整備推進事業委託	安房地内	H24.3.30	1,410,000	1,300,000	岩倉緑化産業(株)
7	23 委託第 1-14 号 市道 8-2058 号線路線測量委託業務	柏熊地内	H24.3.30	1,820,000	1,680,000	(株)ヤマト銚田出張所

8	23 委託第 1-15 号 市道大洋 3042 号線路線測量委託業務	飯島地内	H24.3.30	1,240,000	1,140,000	(株)コスモ計測銚田営業所
9	23 委託第 1-16 号 市道大洋 2055 号線路線測量委託業務	梶山地内	H24.3.30	2,810,000	2,600,000	(有)鹿島測量
10	23 委託第 1-17 号 市道大洋 2022 号線路線測量委託業務	梶山地内	H24.3.30	2,840,000	2,600,000	ホコタ設計コンサルタンツ(株)
11	23 舗装第 1-1 号 市道旭 0208 号線舗装工事	常磐地内	H24.3.30	2,730,000	2,650,000	(有)ハシモト
12	23 国補排水 1-2 号 大竹地内排水改修工事 (22 きめ細かな交付金)	大竹地内	H24.3.31	5,260,000	4,630,000	(有)竹内組