

・入札結果（H23.5.31 執行）について

NO	工事番号及び工事名等	施工場所	工期	予定価格(税抜)円	落札価格(税抜)円	落札者
1	銚田市農業振興地域整備計画策定業務委託	銚田市全域	H25.3.15	9,190,000	8,000,000	(株)ｼﾞﾔﾏ茨城営業所
2	銚田地区小・中学校及び幼稚園冷暖房保守点検業務委託	巴第一小学校外	H24.3.31	582,000	560,000	ｸｶﾊﾞ(株)東京営業所
3	旭地区小・中学校及び幼稚園冷暖房保守点検業務委託	旭東小学校外	H24.3.31	9,500,000	9,000,000	(株)暁飯島工業
4	消防設備保守点検業務委託 (その1)	徳宿小学校外 8箇所	H24.3.31	1,440,000	1,430,000	水戸ホーチキ(株)
5	消防設備保守点検業務委託 (その2)	巴第一小学校外 9箇所	H24.3.31	2,130,000	2,080,000	日本防災(株)
6	消防設備保守点検業務委託 (その3)	新宮小学校外 8箇所	H24.3.31	1,350,000	1,340,000	鹿島栄興防災(株)
7	職員駐車場応急復旧工事	銚田地内	60日間	1,440,000	1,350,000	(株)青光興建

8	福祉事務所庁舎震災復旧工事実施設計業務委託	鉾田地内	150 日間	1,220,000	1,120,000	(株)桜設計事務所
9	鉾田市立公民館冷暖房保守点検業務委託	鉾田地内外 2 箇所	H24.3.31	2,200,000	2,200,000	(株)暁飯島工業
10	農業集落排水処理施設進入路測量設計業務	梶山地内	120 日間	2,830,000	2,600,000	(株)ダイコウ測量設計
11	鉾田市総合計画後期基本計画策定業務委託	鉾田地内	H24.3.15	4,900,000	3,390,000	(株)ジャパンインターナショナル総合研究所
12	旭スポーツセンター芝生・樹木管理業務	田崎地内	H24.3.21	7,670,000	7,600,000	(株)中野建設
13	エアコン設置工事	塔ヶ崎地内	H23.7.20	4,750,000	4,500,000	(株)飯島電気工業
14	23 消備第 1 号 小型電力ポンプ購入事業	上太田地内 他 1 箇所	30 日間	2,400,000	2,300,000	小池(株)
15	23 災対第 1 号 防災行政無線小局移設工事	汲上地内	H23.9.30	1,430,000	1,250,000	スイス通信システム(株)

16	23 教委給食第 1 号 銚田市学校施設給食配膳室改修工事	下富田地内	H23.8.20	4,470,000	4,350,000	(株)佐々木建設
17	23 教委給食第 2 号 銚田市学校施設給食配膳室改修工事	上富田地内	H23.8.20	3,770,000	3,700,000	(株)吉川工務店
18	23 教委給食第 3 号 銚田市学校施設給食配膳室改修工事	舟木地内	H23.8.20	3,980,000	3,900,000	青山建設
19	23 教委給食第 4 号 銚田市学校施設給食配膳室改修工事	当間地内	H23.8.20	4,100,000	3,930,000	(有)大槻製材所
20	23 教委給食第 5 号 銚田市学校施設給食配膳室改修工事	野友地内	H23.8.20	3,840,000	3,600,000	(有)イヌ工業
21	23 教委給食第 6 号 銚田市学校施設給食配膳室改修工事	銚田地内	H23.8.20	6,420,000	5,900,000	(株)江戸屋建設
22	23 教委給食第 7 号 銚田市学校施設給食配膳室改修工事	畑田地内	H23.8.20	5,170,000	4,900,000	(株)二川工務店
23	23 教委給食第 8 号 銚田市学校施設給食配膳室改修工事	大竹地内	H23.8.20	5,820,000	5,640,000	(有)横田工務店

24	23 教委給食第 9 号 銚田市学校施設給食配膳室改修工事	上沢地内	H23.8.20	3,880,000	3,690,000	大洋設備工業(株)
25	23 教委給食第 10 号 銚田市学校施設給食配膳室改修工事	札地内	H23.8.20	4,250,000	4,100,000	藤枝建設(株)
26	23 市単公下委第 1 号 銚田水処理センター場内整備実施設計業務委託	安塚地内	H24.3.15	4,960,000	4,700,000	オリジナル設計(株)茨城事務所
27	銚田市大洋総合支所解体工事	汲上地内	90 日間	29,090,000	28,200,000	(株)田口建設工業
28	22 線国交上集排第 1 号 第 3-11 工区管路施設工事	梶山・吾妻原地内	140 日間	19,210,000	14,940,000	岸田建設(株)
29	23 教委耐震第 1 号 銚田市立当間小学校屋内運動場耐震補強及び大規模改造工事	当間地内	120 日間	23,400,000	22,690,000	(株)中央建設
30	23 教委耐震第 2 号 銚田市立新宮小学校屋内運動場耐震補強及び大規模改造工事	畑田地内	120 日間	20,680,000	20,190,000	(株)飯塚工務店
31	23 教委耐震第 3 号 銚田市立上島西小学校屋内運動場耐震補強及び大規模改造工事	梶山地内	90 日間	12,760,000	12,350,000	藤枝建設(株)

32	23 教委耐震第 4 号 銚田市立白鳥西小学校屋内運動場耐震補強及び大規模改造工事	札地内	120 日間	27,810,000	26,960,000	(株)ミドリヤ
----	--	-----	--------	------------	------------	---------