

・入札結果（H23.6.30）について

NO	工事番号及び工事名等	施工場所	工期	予定価格(税抜)円	落札価格(税抜)円	落札者
1	23 緊災第 1-1 号 大洋地区舗装復旧工事	大洋地区全域	80 日間	9,520,000	9,100,000	江川工業(株)
2	23 排水第 1-1 号 市道旭 2-5 号線排水路整備工事	勝下地内	69 日間	2,990,000	2,780,000	(株)マルシン
3	大洋運動場及び中居運動場整備（草刈） 業務委託	大蔵・中居地内	H23.11.30	1,670,000	1,650,000	大洋設備工業(株)
4	「110 番の家」看板作成業務	旭東小学校外	H23.7.29	2,520,000	602,700	看板のカワサキ
5	23 消備第 2 号 消防ホース購入事業	銚田市役所	60 日	1,880,000	1,824,000	(有)クリタ防災
6	大竹海岸銚田海水浴場維持協力費徴収等 業務委託	大竹地内	H23.8.15	3,250,000	2,850,000	日新警備保障(株)
7	大竹海岸銚田海水浴場開（閉）設及び 海岸清掃業務委託	大竹地内	H23.8.31	3,710,000	3,500,000	(有)渡邊建設

8	東日本大震災施設復旧工事(エコパーク銚田)	白塚地内	H23.9.20	22,300,000	20,700,000	アカ大機(株)東関東支店
9	銚田地区小・中学校重油槽(オイルタンク)清掃検査業務委託	大和田地内外	H23.8.31	720,000	529,000	(株)アメニティ・ジャパン
10	飲料水貯水槽清掃業務委託(その1)	荒地地内外	H23.9.30	530,000	515,500	(株)カンエイ
11	飲料水貯水槽清掃業務委託(その2)	銚田地内外	H23.9.30	480,000	300,000	アクアテクノ(株)
12	23国補公下委第1号 管渠実施設計等業務委託	安塚地内	H24.3.15	9,140,000	8,600,000	オリジナル設計(株) 茨城事務所
13	23市単公下第1号 水処理センター安全施設設置工事	安塚地内	50日間	2,310,000	2,160,000	(有)米川重機
14	23国交下第1号 管渠開削工事	銚田地内	H23.9.15	8,810,000	8,500,000	(株)中央建設
15	23国災第1648号 市道大洋0209号線道路災害復旧工事	大蔵地内	88日間	6,130,000	6,000,000	藤枝建設(株)

16	23 国災第 1371 号 市道大洋 0102 号線道路災害復旧工事 (2 工区)	青山地内	31 日間	1,580,000	1,530,000	(有)飯島工務店
17	23 国災第 1360 号 市道旭 1271 号線道路災害復旧工事	田崎地内	81 日間	14,400,000	13,650,000	(有)小橋工務店
18	23 県補道改第 1-1 号原子力地域振興事業 費補助金事業市道旭 2-15 号線改良舗装 工事	鹿田地内	120 日間	15,320,000	14,800,000	(有)栗田開発
19	23 国補道改第 1-1 号電源立地地域対策交 付事業市道旭 1-9 号線改良舗装工事	上太田地内	120 日間	15,610,000	15,200,000	(株)中野建設
20	銚田市立銚田学校給食センター調理用備品購 入	安塚地内	H23.7.29	11,150,000	10,700,000	サイワイ商事(株)
21	銚田市立銚田北中学校体育館災害復旧工 事	上富田地内外	H23.7.29	17,100,000	16,600,000	酒井建設(株)
22	22 繰国交舟集排第 2 号 第 1-19 工区管路施設工事	舟木地内	180 日間	33,820,000	32,800,000	(有)鈴木工務店
23	22 繰国交上集排第 2 号 農業集落排水処理施設建築外構工事	梶山地内	220 日間	53,760,000	52,000,000	(株)朝日工務店

24	22 繰国交上集排第 3 号 農業集落排水処理施設機械電気工事	梶山地内	220 日間	121,130,000	81,000,000	共和化工(株)関東支店
----	------------------------------------	------	--------	-------------	------------	-------------