

・入札結果（H23.8.19）について

NO	工事番号及び工事名等	施工場所	工期	予定価格(税抜)円	落札価格(税抜)円	落札者
1	銚地第1号 地籍調査集成図作成業務委託	新宮地内外	H23.11.30	2,920,000	2,700,000	ホクタ設計コンサルタンツ(株)
2	23 災害委託第5号 ほっとパーク銚田災害復旧外構工事実施設計業務委託	ほっとパーク銚田地内	50 日間	1,600,000	1,500,000	(株)アイウ測量設計
3	銚田総合公園体育館災害復旧工事実施設計業務委託	当間 2331 番地地内	50 日間	1,830,000	1,750,000	(有)コウシュウ設計
4	旭スポーツセンター体育館震災復旧工事実施設計業務委託	田崎 616 番地 6 地内	50 日間	1,740,000	1,600,000	(有)エス・ピー・キューブ
5	23 委託 2-2 号 市道 8-4314 号線詳細設計業務	串挽（堀之内）地内	70 日間	4,860,000	4,600,000	ホクタ設計コンサルタンツ(株)
6	23 国災第 1362 号 市道旭 3200 号線道路災害復旧工事	玉田地内	78 日間	13,500,000	13,100,000	(株)柴田組
7	23 国災第 1363 号 市道旭 1353 号線道路災害復旧工事	田崎地内	75 日間	3,790,000	3,590,000	(有)ハンモト

8	23 国災第 1373 号 市道大洋 2116 号線道路災害復旧工事	阿玉地内	47 日間	4,110,000	3,930,000	内藤建設(株)
9	H22 繰農業集落排水事業上島西部地区処理施設 建築工事監理補助業務	梶山地内	H23.12.28	1,680,000	1,580,000	(株)明和技術コンサルタンツ銚田営業所
10	書架購入事業（光を注ぐ交付金）	旭東小学校外	H23.10.7	1,142,000	985,000	(有)内山家具店銚田店
11	AED 消耗品交換	銚田市内	H23.11.30	992,000	942,400	茨城レントゲン(株)
12	22 道改第 2-3 号 市道 8-4314 号線道路改良工事	串挽（堀之内）地内	118 日間	14,600,000	14,250,000	(有)菅谷工務店
13	23 国交公下第 4 号 管渠開削工事	銚田地内	130 日間	11,730,000	11,350,000	(株)伊東建設
14	23 国交公下第 5 号 管渠開削工事	安塚地内	H24.3.15	36,410,000	35,450,000	酒井建設(株)
15	23 国交公下第 6 号 管渠開削工事	安塚地内	H24.3.15	35,620,000	34,200,000	藤井建設(株)

16	23 国交公下第 7 号 管渠開削工事	畑田地内	160 日間	21,990,000	21,490,000	(株)富士工務店
17	23 国交公下第 8 号 管渠開削工事	鉾田地内	H24.3.15	38,650,000	37,000,000	(株)田中工務店