

・入札結果（H23.9.21）について

NO	工事番号及び工事名等	施工場所	工 期	予定価格(税抜)円	落札価格(税抜)円	落札者
1	23 国補消備第 1 号 水槽付消防自動車及び小型動力ポンプ付積載車購入事業（再編交付金事業）	紅葉地内他	H24.3.26	31,260,000	30,860,000	(有)カミ総合防災
2	道路補修用碎石の購入に係る単価契約(平成 23 年度後期)	市役所資材置場 (3 ヶ所)	H24.3.30	2,600	2,600	岡本興業(株)
3	地域活動支援センター作業台等備品購入 (光をそそぐ交付金)	地域活動支援センター	H23.11.30	2,110,000	2,100,000	井野文具店
4	銚田うまかつペフェスタ' 11 交通誘導及び 夜間警備業務委託	大竹地内 (鹿島灘海浜公園)	H23.10.10	720,000	705,190	(株)日警
5	いばらき木づかい環境整備事業（木製品導入 支援事業）	荒地地内 旭東小学校外	H23.12.27	3,572,000	3,180,000	関彰商事(株)ビジネスソリューション部鹿島支店
6	23 国災第 1359 号 市道旭 0109 号線道路災害復旧工事	田崎地内	115 日間	9,450,000	9,300,000	(株)吉川工務店
7	23 国災第 1361 号・23 緊災第 1－13 号 市道旭 2018 号線道路災害復旧工事	上釜地内	115 日間	9,470,000	9,300,000	(有)石田建材

8	23 国災第 1365 号・23 緊災第 1－15 号 市道 7－67 号線道路災害復旧工事	畑田地内	70 日間	9,490,000	9,250,000	(株)飯塚工務店
9	23 国災第 1367 号 市道 8－5094 号線道路災害復旧工事	飯名地内	90 日間	6,660,000	6,490,000	粕尾建設
10	23 国災第 2010 号・23 緊災第 1－17 号 市道 6－13 号線道路災害復旧工事	野友地内	80 日間	13,640,000	13,200,000	(有)鈴木工務店
11	23 国災第 2194 号 市道大洋 0102 号線道路災害復旧工事	青山地内	115 日間	13,450,000	13,180,000	内藤建設(株)
12	23 国災第 2196 号 長野江川河川災害復旧工事	高田地内	90 日間	7,190,000	6,800,000	(有)渡邊建設
13	23 道修第 12 号 道路維持修繕工事	旭地内	H24.3.30	4,930,000	4,650,000	(有)石田建材
14	23 道修第 13 号 道路維持修繕工事	巴・徳宿・諏訪地内	H24.3.30	4,930,000	4,800,000	備水工業(株)
15	23 道修第 14 号 道路維持修繕工事	秋津・新宮・鉾田地内	H24.3.30	4,930,000	4,730,000	生井沢建設

16	23 道修第 15 号 道路維持修繕工事	大洋地内	H24.3.30	4,930,000	4,700,000	(有)山口工務店
17	H23 市単災集排第 3 号 管路施設災害復旧工事 (その 2)	二重作地内	150 日間	19,560,000	18,900,000	(株)ミドリヤ
18	銚田市立旭中学校多目的室防水改修工事 (きめ 細かな交付金)	造谷地内	60 日間	3,660,000	2,660,000	(有)井川吹付塗装工業
19	23 国補道改第 1-2 号 市道 8-5103 号線改良舗装工事 (22 きめ細かな 交付金)	銚田地内	H24.3.26	42,800,000	41,300,000	(株)田中工務店
20	23 道改第 1-1 号 市道大洋 0106 号線道路改良舗装工事	上沢地内	115 日間	12,520,000	12,000,000	(株)ふたばクリタ
21	23 市単公下第 2 号 進入路道路改良工事 (1 工区)	安塚地内	H24.2.29	28,480,000	27,800,000	丸二工務店
22	23 市単公下第 3 号 進入路道路改良工事 (2 工区)	安塚地内	120 日間	17,420,000	16,890,000	(株)富士工務店
23	23 市単公下第 4 号 水処理センター放流管整 備工事	安塚地内	H24.3.15	15,550,000	15,000,000	(株)中央建設

24	23 国交公下第 9 号 管渠推進工事	安塚地内	H24.3.15	43,510,000	42,000,000	㈱大貫工務店鉾田営業所
25	23 国交公下第 10 号 管渠開削工事	鉾田地内	130 日間	14,100,000	13,900,000	㈱飯塚工務店
26	鉾田クリーンセンター法面改修工事(22 きめ細かな交付金)	串挽地内	H24.3.15	54,240,000	52,500,000	㈱内田建設
27	22 繰国交舟集排第 4 号 第 1ー21 工区管路施設工事	舟木地内	H24.3.15	37,140,000	36,000,000	㈱朝日工務店