

・入札結果 (H23.10.20) について

NO	工事番号及び工事名等	施工場所	工期	予定価格(税抜)円	落札価格(税抜)円	落札者
1	大洋センター機器点検整備工事 (22 きめ細かな交付金)	大蔵地内	H24.3.16	19,090,000	17,850,000	アタカ大機(株)東関東支店
2	エコパーク鉾田機器点検整備工事 (22 きめ細かな交付金)	白塚地内	H24.3.16	24,980,000	23,100,000	アタカ大機(株)東関東支店
3	22 繰国交上集排第 5 号 第 3-12 工区管路施設工事	吾妻原地内	H24.3.15	33,320,000	32,300,000	藤枝建設(株)
4	23 災害第 13 号 ほっとパーク鉾田災害復旧外構工事	当間地内	100 日間	33,300,000	32,500,000	藤井建設(株)
5	23 排水第 1-2 号 市道旭 1-13 号線流末排水整備工事	鹿田地内	H24.3.15	56,980,000	55,200,000	(株)朝日工務店
6	23 排水第 1-3 号 市道大洋 0104 号線流末排水整備工事	梶山地内	100 日間	10,450,000	10,100,000	(有)飯島工務店
7	23 国補緊道第 1-1 号 市道 12 号線道路改良工事	借宿地内	H24.3.26	59,870,000	57,500,000	(株)内田建設

8	23 国補道改第 1-3 号 市道 8 - 446 号線改良舗装工事	大和田地内	H24.3.26	36,820,000	36,000,000	青山建設
9	23 国補道改第 1 - 4 号 市道 7 号線改良舗装工事 (1 工区)	徳宿地内	H24.3.26	35,740,000	34,660,000	(有)鈴木工務店
10	23 国補道改第 1 - 5 号 市道 7 号線改良舗装工事 (2 工区)	徳宿地内	H24.3.26	37,760,000	36,400,000	(株)田口建設工業
11	23 賦課委託第 3 号 固定資産税基礎資料 (航空写真) 作成業務	銚田市全域	H24.3.15	9,520,000	9,200,000	アクリーグ (株)茨城営業所
12	23 災対第 2 号 防災行政無線子局バッテリー交換	市内全域	H24.3.23	2,760,000	2,660,000	スイス通信システム(株)
13	防犯灯・防火水槽・防災無線設置状況調査業務	市内全域	H24.3.30	9,430,000	9,150,000	ホクタ設計コンサルタンツ(株)
14	23 委託第 2 - 3 号 涸沼・鹿島灘海岸地区道路路線測量業務	銚田市玉田地内	70 日間	4,740,000	4,500,000	ホクタ設計コンサルタンツ(株)
15	23 委託第 2-4 号 地域間連絡道路路線測量業務	銚田市徳宿地内	80 日間	6,490,000	6,000,000	(有)鹿島測量

16	23 国補消防第 1 号 防火水槽設置工事（再編交付金事業）	青柳地内	90 日間	2,850,000	2,800,000	(有)中村工務店
17	旭スポーツセンターテニスコート照明器具更新工事	田崎 616 - 6 地内	45 日間	2,640,000	2,510,000	(有)ヤマデン
18	大洋公民館管理棟空気調和機復旧工事	汲上地内	90 日間	5,833,000	5,775,000	大洋設備工業(株)
19	大洋公民館合併処理浄化槽復旧工事	汲上地内	45 日間	1,708,000	1,650,000	(有)横田工務店
20	旭公民館受水槽基礎復旧工事	造谷地内	50 日間	2,172,000	2,030,000	(株)旭スチール建設工業
21	銚田市立銚田小学校内壁及び外壁災害復旧工事	銚田地内	60 日間	1,770,000	1,050,000	川崎塗装工業所
22	銚田市立銚田南中学校法面災害復旧調査測量 設計業務委託	銚田地内	50 日間	2,260,000	2,100,000	ホクダ設計コンサルタンツ(株)
23	大洋センター外構補修工事（東日本大震災災害復旧事業）	大蔵地内	30 日間	1,700,000	1,610,000	(有)山口工務店

24	巴診療所災害復旧工事実施設計業務委託	上富田 52 - 1 地内	40 日間	1,190,000	1,100,000	鎌田建築アトリエ
25	23 市単災集排第 4 号 舗装修繕工事 (その 2)	梶山・二重作地内	50 日間	1,750,000	1,700,000	(有)小沼造園土木
26	23 市単災集排第 5 号 舗装修繕工事 (その 3)	舟木地内	50 日間	1,980,000	1,880,000	(有)竹内組
27	23 国災第 1364 号・23 緊災第 1 - 14 号 市道 6 - 05 号線道路災害復旧工事	安房地内	60 日間	7,630,000	7,400,000	(有)日榮建設
28	23 国災第 1369 号・23 緊災第 1 - 16 号 市道大洋 4222 号線道路災害復旧工事	青山地内	70 日間	10,030,000	9,700,000	(株)スカヤ
29	23 国災第 1368 号 市道 8 - 5102 号線道路災害復旧工事	鉾田地内	45 日間	3,820,000	3,670,000	(有)米川重機
30	23 国災第 1372 号 市道大洋 1068 号線道路災害復旧工事	上幡木地内	115 日間	12,980,000	12,600,000	岸田建設(株)