

・入札結果（H24.8.24）について

NO	工事番号及び工事名等	施工場所等	工期等	予定価格(税抜)円	落札価格(税抜)円	落札者
1	24 国補道改第 1 - 1 号 再編交付金事業 市道 195 号線流末排水整備工事	大和田地内	150 日間	15,600,000	14,600,000	(有)日榮建設
2	銚地第 2 号 地籍調査点検測量等委託	銚田地内	H25.3.15	14,100,000	13,300,000	(株)下川設計
3	銚地第 3 号 地籍調査点検測量等委託	下太田地内外	H25.3.15	13,630,000	12,900,000	共同測量(株)
4	銚地第 4 号 地籍調査点検測量等委託	青山地内外	H25.3.15	10,640,000	10,100,000	(株)三喜コンサルタント
5	銚地第 5 号 地籍調査点検測量等委託	青山地内外	H25.3.15	11,130,000	10,500,000	ホコタ設計コンサルタンツ(株)
6	23 繰国交集排第 6 号 第 1 - 25 工区管路施設工事	舟木地内	H25.1.31	16,500,000	15,650,000	(株)中野建設
7	23 繰国交集排第 7 号 第 1 - 26 工区管路施設工事	舟木地内	H25.1.31	15,500,000	14,900,000	(有)菅谷工務店

8	24 国交集排第 3 号 第 2 - 3 工区管路施設工事	舟木地内	H25.2.28	43,000,000	40,800,000	(有)鈴木工務店
9	銚田うまかつペフェスタ'12 交通誘導及び夜間 警備業務	大竹（鹿島灘海浜公 園）地内	H24.10.8	1,200,000	1,188,540	(株)日警
10	職員用パソコン購入	銚田地内	H24.10.31	1,250,000	1,050,000	茨城ケント販売(株)
11	24 橋維委託第 1 号 橋梁長寿命化修繕計画策定業務	銚田市全域	H25.3.29	4,900,000	3,900,000	(株)オオバ茨城営業所
12	銚田市都市計画基礎調査業務委託	銚田市地内	170 日間	7,200,000	5,800,000	アジア航測(株)水戸営業所
13	24 委託第 2 - 2 号 地域間連絡道路詳細設計業務	徳宿地内	80 日間	9,000,000	8,400,000	(有)鹿島測量
14	24 委託第 2 - 3 号 涸沼・鹿島灘海岸地区道路路線測量業務	荒地、沢尻地内	80 日間	5,200,000	4,900,000	ホコタ設計コンサルタンツ(株)
15	24 委託第 1 - 13 号 市道大洋 0205 号線交差点設計業務	上沢地内	H25.3.28	1,020,000	950,000	(有)大野技研銚田営業所

16	24 道改第 1 - 6 号 市道大洋 1062 号線道路改良工事	上幡木地内	120 日間	2,800,000	2,700,000	(有)飯島工務店
17	24 道修第 9 号 白塚地内道路舗装工事	白塚地内	71 日間	7,200,000	5,740,000	生井沢建設
18	24 国交公下委第 3 号 鉦田水処理センター汚泥処理設備実施設計業務委託	安塚地内	H24.12.20	6,300,000	6,000,000	オリジナル設計(株)茨城事務所
19	第二保育所外壁改修工事	鉦田 148 番地 (第二保 育所地内)	60 日間	4,200,000	3,600,000	川崎塗装工業所
20	23 繰市単災公下第 1 号 管路施設災害復旧工事	鉦田地内外	H24.12.25	9,200,000	8,800,000	(株)茨城クリーンメディック
21	24 国補消防第 1 号 防火水槽設置工事 (再編交付金事業)	徳宿地内 (東野地区)	90 日間	3,100,000	3,000,000	(有)中村工務店