

・入札結果（H24.10.19）について

NO	工事番号及び工事名等	施工場所等	工期等	予定価格(税抜)円	落札価格(税抜)円	落札者
1	いばらき木づかい環境整備事業（木製品導入支援事業）	鹿田地内 旭西小学校外	H25.3.22	2,550,000	2,450,000	関彰商事(株)ビジネスソリューション部鹿島支店
2	24 委託第 2-2 号 市道 8-4314 号線不動産鑑定業務	串挽（堀之内）地内	H24.11.30	620,000	580,000	関不動産鑑定事務所
3	24 委託第 2-3 号 市道 8-4314 号線土地評価業務	串挽（堀之内）地内	H24.12.21	2,000,000	1,850,000	筑波補償鑑定(株)
4	24 委託第 2-4 号 市道 8-4314 号線補償調査業務	串挽（堀之内）地内	H24.12.21	1,800,000	1,680,000	ホクタ設計コンサルタンツ(株)
5	スカイタウン団地擁壁等災害復旧工事	串挽地内	90 日間	4,100,000	3,400,000	(株)江戸屋建設
6	銚田総合公園野球場改修工事実施設計及び工事監理業務委託	当間 2331 番地地内	H25.3.25	5,800,000	5,600,000	(有)コウシュウ設計
7	24 国補消防第 2 号 防火水槽設置工事（再編交付金事業）	舟木地内	90 日間	3,100,000	2,990,000	(株)青光興建

8	銚田市立銚田小学校空調設備（ダクト）破損部 復旧工事	銚田地内	H24.12.10	2,900,000	2,750,000	暁飯島工業(株)
9	銚田市立銚田北中学校体育館屋上防水等 復旧工事	上富田地内	H24.12.20	2,400,000	2,090,000	(有)アビ塗装銚田営業所
10	24 低減第 1 号 線量低減化対策工事	銚田市内	H24.12.25	7,100,000	6,740,000	(株)飯塚工務店
11	24 国交公下第 10 号 管渠開削工事	安塚地内	H25.3.15	23,800,000	22,400,000	粕尾建設
12	24 市単災公下第 1 号 災害復旧工事	銚田地内	H25.3.15	23,100,000	22,500,000	内藤建設(株)
13	24 排水第 1-5 号 市道旭 1-13 号線流末排水整備工事	鹿田地内	H25.3.22	27,700,000	22,900,000	(有)小橋工務店
14	ごみ焼却施設補修等整備工事	串挽地内 銚田クリーンセンター	H25.3.15	40,900,000	35,680,000	京浜築炉工業(株)