

・入札結果（H25.1.25）について

NO	工事番号及び工事名等	施工場所等	工期等	予定価格(税抜)円	落札価格(税抜)円	落札者
1	ほこまるグッズ作製業務委託	銚田地内	H25.3.31	2,780,000	2,435,000	(株)広報企画社
2	24 委託第 2-7 号 涸沼・鹿島灘海岸地区道路用地測量業務 (第 1 工区)	荒地・沢尻地内	H25.3.28	7,760,000	5,740,000	(社)茨城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
3	24 委託第 2-8 号 涸沼・鹿島灘海岸地区道路用地測量業務 (第 2 工区)	荒地・沢尻地内	H25.3.28	7,230,000	5,050,000	(株)明和技術コンサルタンツ 銚田営業所
4	24 委託第 2-9 号 地域間連絡道路流末路線測量、詳細設計業務	徳宿地内	H25.3.28	2,760,000	2,550,000	(有)鹿島測量
5	24 緊災第 1-7 号 市道 6-13 号線災害復旧工事	野友地内	H25.3.25	4,100,000	3,950,000	(有)中村工務店
6	24 緊災第 1-8 号 巴川一の橋護岸災害復旧工事	串挽地内	H25.3.25	3,800,000	3,570,000	(有)イスズ工業
7	銚地第 8 号地籍調査素図作成業務委託	下太田地内	H25.3.15	860,000	800,000	ホコタ設計コンサルタンツ(株)

8	銚田中央公民館耐震補強工事实施設計業務	銚田地内	150 日間	9,310,000	8,800,000	(株)羽石英夫建築設計事務所
9	本庁舎埋設消火栓管他改修工事实施設計・工事 監理業務委託	銚田地内	H25.8.31	2,600,000	2,470,000	(株)桜設計事務所
10	24 国補消防第 4 号 防火水槽設置工事 (再編交付金事業)	鹿田地内	H25.3.25	3,050,000	2,780,000	(株)ふたばクリタ
11	銚田市内中学校体育館バスケットボールコー トライン改修工事	造谷地内外	H25.3.30	1,410,000	1,330,000	(有)アサヒ塗装銚田営業所
12	銚田市立青柳地区学習等供用施設除湿温度保 持機能復旧工事	青柳 1355 番地 2 外 5 筆	H25.3.25	6,700,000	6,231,000	アルプス建設(株)
13	24 緊災第 1-9 号 メロンロード災害復旧工事	造谷・大戸地内	H25.3.22	9,030,000	8,400,000	(有)ハシモト
14	24 委託第 2-5 号 地域間連絡道路用地測量業務 (第 1 工区)	徳宿地内	H25.3.28	11,140,000	10,600,000	(有)鹿島測量
15	24 委託第 2-6 号 地域間連絡道路用地測量業務 (第 2 工区)	徳宿地内	H25.3.28	9,750,000	9,370,000	(株)コスモ計測銚田営業所

16	大洋公民館舞台照明設備改修工事	汲上地内	80 日間	38,400,000	36,400,000	丸茂電機(株)
17	鉾田市本庁舎耐震補強及び改修工事実施設計 業務委託	鉾田地内	H25.8.31	13,930,000	8,800,000	(株)市毛建築設計事務所