

・入札結果（H24.5.28）について

NO	工事番号及び工事名等	施工場所等	工期等	予定価格(税抜)円	落札価格(税抜)円	落札者
1	24 東日本大震災瓦礫処分業務	二重作地内	H25.3.31	48,873,000	27,500,000	榑田口建設工業
2	24 道改第 1 - 1 号 市道大洋 0106 号線道路改良舗装工事	上沢地内	120 日間	13,970,000	13,400,000	岸田建設(株)
3	24 道改第 1-2 号 市道 2087・2147 号線改良舗装工事	柏熊地内	150 日間	12,210,000	9,950,000	榑富士工務店
4	23 緑国交集排第 1 号 農業集落排水処理施設機械電気設備工事	上富田地内	H25.1.31	161,650,000	107,766,667	榑日立プラントサービス茨城事業所
5	24 国交公下第 1 号 管渠推進工事	銚田地内	H25.1.31	79,940,000	77,000,000	榑内田建設
6	24 国交公下第 2 号 マンホールポンプ設置工事	安塚地内外	H24.12.14	65,770,000	62,400,000	榑第一テクノ茨城営業所
7	24 国交公下第 3 号 管渠開削工事	銚田地内	H24.12.20	39,120,000	37,800,000	榑田口建設工業

8	24 国交公下第 4 号 管渠開削工事	銚田地内	160 日間	17,140,000	16,500,000	(株)中央建設
9	24 市単公下第 3 号 市道 3087 号線道路改良工事	安塚地内	150 日間	12,730,000	10,400,000	(有)渡邊建設
10	平成 24 年度ダイオキシン類測定業務委託	串挽地内	H25.3.29	1,680,000	1,600,000	(株)環境研究センター
11	銚田市大洋総合支所施設機械警備業務委託	汲上 2415 番地 5 外	H29.5.31	98,000/月	82,000/月	(株)日警
12	大竹海岸銚田海水浴場駐車場使用料徴収業務委託	大竹地内	H24.8.15	3,570,000	3,193,000	日新警備保障(株)
13	大竹海岸銚田海水浴場開(閉)設及び海岸清掃業務委託	大竹地内	H24.8.31	4,600,000	4,300,000	生井沢建設
14	旭地区小・中学校及び幼稚園冷暖房設備保守点検業務委託	旭東小学校外	H25.3.31	9,500,000	9,000,000	暁飯島工業(株)
15	銚田地区小・中学校及び幼稚園冷暖房設備保守点検業務委託	巴第一小学校外	H25.3.31	582,000	580,000	暁飯島工業(株)
16	消防設備保守点検業務委託(その 1)	徳宿小学校外 8 箇所	H25.3.31	1,440,000	1,430,000	水戸ホーチキ(株)
17	消防設備保守点検業務委託(その 2)	巴第一小学校外 9 箇所	H25.3.31	2,130,000	2,030,000	日本防災(株)

18	消防設備保守点検業務委託（その3）	新宮小学校外 8 箇所	H25.3.31	1,350,000	1,340,000	エース産業㈱
19	銚田市大洋総合支所駐車場復元工事	汲上地内	90 日間	8,940,000	8,700,000	㈱田口建設工業
20	仮設相談室・仮設トイレ設置工事	銚田地内	183 日間	2,870,000	2,580,000	(有)イスズ工業
21	24 緊災第 1 - 1 号 塚釜排水路災害復旧工事	上幡木地内	100 日間	8,720,000	8,500,000	岸田建設㈱
22	24 緊災第 1 - 4 号 市道大洋 1163 号線排水路災害復旧工事	上沢地内	75 日間	4,110,000	3,900,000	藤枝建設㈱
23	第二保育所外壁改修実施設計・工事監理業務委託	第二保育所	120 日間	730,000	100,000	(有)コウシュウ設計