

・入札結果（H25.9.4）について

NO	工事番号及び工事名等	施工場所等	工期等	予定価格(税抜)円	落札価格(税抜)円	落札者
1	A E D付属品交換事業	鉾田地内外	H25.10.31	2,046,000	1,841,400	茨城レントゲン(株)
2	鉾田うまっぺフェスタ'13 警備業務委託	大竹地内	H25.10.11	950,000	888,000	(株)日警
3	鉾地第5号 基準点測量等業務委託	鉾田地内	H26.3.14	1,560,000	1,450,000	ホコタ設計コンサルタンツ(株)
4	鉾田市大戸地区学習等供用施設除湿温度保持機能復旧工事及び太陽光発電システム工事实施設計業務委託	大戸 511	H25.10.15	754,000	700,000	(有)コウシュウ設計
5	25 国交集排第3号 第2-13 工区管路施設工事	舟木地内	180 日間	29,610,000	28,700,000	(株)朝日工務店
6	25 国交公下委第1号 幹線管渠実施設計業務委託	鉾田地内	H26.1.31	21,220,000	7,800,000	(株)オリンピアコンサルタント 茨城営業所
7	25 国交公下委第2号 管渠実施設計業務委託（Ⅱ-1）	鉾田地内外	H26.1.31	21,840,000	19,600,000	国土建設コンサルタント(株)

8	25 排水第 3－1 号 市道 6－5 号線強制排水整備工事（1 工区）	当間地内	126 日間	9,770,000	9,400,000	中泉建設
9	25 国補道改第 1－1 号 市道 195 号線改良舗装工事	大和田地内	170 日間	39,930,000	38,000,000	㈱内田建設
10	25 国補道改第 1－2 号 市道 55 号線改良舗装工事（1 工区）	紅葉地内	170 日間	41,970,000	40,500,000	㈱田口建設工業
11	25 国補道改第 1－3 号 市道 55 号線改良舗装工事（2 工区）	紅葉地内	158 日間	32,400,000	31,300,000	㈱伊東建設
12	25 排水第 1－2 号 市道 55 号線流末排水整備工事	菅野谷地内	125 日間	17,270,000	16,800,000	㈲日榮建設
13	25 排水第 2－1 号 大沢排水路整備工事	湯坪・柏熊地内	170 日	29,100,000	28,350,000	内藤建設㈱