

・入札結果（H25.10.31）について

NO	工事番号及び工事名等	施工場所等	工期等	予定価格(税抜)円	落札価格(税抜)円	落札者
1	25 消備第 3 号 消防器具等購入事業	銚田地内外 2 箇所	60 日間	3,984,000	3,917,600	小池(株)
2	H25 農業集落排水事業管渠復旧実施設計業務委託	梶山・舟木地内	H26.3.15	4,630,000	4,400,000	(株)三喜コンサルタント
3	25 道修第 13 号 市道旭 1-12 号線舗装工事	鹿田地内	80 日間	8,120,000	7,950,000	(有)小橋工務店
4	25 道修第 14 号 野友地内擁壁工事	野友地内	62 日間	2,360,000	2,250,000	(有)大槻製材所
5	25 国補消防第 1 号 防火水槽設置工事（再編交付金事業）	徳宿地内	90 日	3,240,000	2,880,000	(株)スガヤ
6	25 委託第 1-11 号 市道大洋 0205 号線用地測量業務	上沢地内	H26.3.20	7,880,000	5,500,000	(有)大野技研銚田営業所
7	銚田北中多目的グラウンド用地境界復元測量 業務委託	下富田地内	H25.12.20	990,000	800,000	(有)鹿島測量

8	銚田市立銚田北中学校用地（グラウンド）整備に係る開発特例協議及び実施設計業務委託	下富田 931-3 外	H26.3.20	8,070,000	7,650,000	㈱団建築設計事務所
9	25 緊災第 1-1 号 官庁街雨水排水路災害復旧工事	銚田地内	H26.3.14	22,750,000	18,000,000	丸二工務店
10	25 道改第 1-3 号 市道 2087, 2148 号線道路改良舗装工事	安房地内	140 日間	25,160,000	24,120,000	㈱飯塚工務店
11	25 排水第 1-5 号 市道旭 1-13 号線流末排水整備工事	鹿田地内	H26.3.20	42,830,000	41,900,000	㈱中央建設
12	25 排水第 1-6 号 市道 12 号線流末排水管理用通路整備工事	借宿地内	H26.3.20	33,260,000	32,000,000	㈱富士工務店
13	25 教委耐第 1 号 銚田市立銚田小学校校舎耐震補強工事实施設計業務委託	銚田地内	H26.3.20	15,090,000	9,300,000	㈱石川建築設計事務所
14	25 教委耐第 2 号 銚田市立白鳥東小学校校舎耐震補強工事实施設計業務委託	上沢地内	H26.3.20	9,890,000	6,340,000	㈱柴建築設計事務所
15	25 教委耐第 3 号 銚田市立旭北小学校校舎耐震補強工事实施設計業務委託	田崎地内	H26.3.20	8,670,000	6,000,000	㈱岡野建築設計事務所

16	25 教委耐第 4 号 銚田市立野友小学校校舎耐震補強工事実施設計業務委託	野友地内	H26.3.20	7,190,000	5,600,000	(有)ムーブ建築設計事務所
17	24 操教耐第 1 号 銚田市立諏訪小学校屋内運動場耐震補強及び大規模改造工事	柏熊地内	H26.3.20	46,710,000	46,400,000	株大貫工務店銚田営業所
18	24 操教耐第 2 号 銚田市立野友小学校屋内運動場耐震補強及び大規模改造工事	野友地内	H26.3.20	43,520,000	42,600,000	株ミドリヤ
19	24 操教耐第 3 号 銚田市立串挽小学校屋内運動場耐震補強及び大規模改造工事	串挽地内	H26.3.20	32,030,000	31,500,000	株中央建設