

・入札結果（H26.1.22）について

NO	工事番号及び工事名等	施工場所等	工期等	予定価格(税抜)円	落札価格(税抜)円	落札者
1	25 市単銚保センター第3号 銚田保健センター既設浄化槽撤去工事	銚田地内	H26.3.20	8,180,000	7,930,000	(有)ハシモト
2	銚地第7号 地籍調査素図作成業務委託	台濁沢地内外	H26.3.21	930,000	850,000	ホコタ設計コンサルタンツ(株)
3	銚田市立大洋中学校プール濾過機交換工事	大蔵地内	H26.3.14	4,500,000	4,250,000	(有)山口工務店
4	第二保育所法面災害復旧工事	銚田 148 番地	H26.3.17	4,400,000	4,000,000	(有)山口工務店
5	25 国補消防第2号 防火水槽設置工事（再編交付金事業）	安房地内	H26.2.28	3,260,000	3,150,000	(株)鹿島総建
6	25 国補消防第3号 防火水槽設置工事（再編交付金事業）	舟木地内	60 日間	3,270,000	3,170,000	(株)旭スチール建設工業
7	25 国補消防第4号 防火水槽設置工事（再編交付金事業）	菅野谷地内	60 日間	3,240,000	3,220,000	(有)小橋工務店

8	25 道修第 21 号 市道旭 0208 号線舗装工事	常磐地内	H26.3.24	5,590,000	5,480,000	大内工務店
9	25 緊災第 1-2 号 市道大洋 0109 号線災害復旧工事	中居地内	H26.3.24	5,920,000	5,820,000	(有)小橋工務店
10	25 緊災第 2-12 号 市道 6-06 号線道路法面復旧工事	徳宿地内	H26.3.24	5,990,000	5,800,000	(株)マルシン
11	銚田市立新宮小学校外職員室エアコン設置工事	畑田地内外	60 日間	4,400,000	4,040,000	(株)二川工務店
12	25 国補道修第 3 号 25 道修第 22 号 市道大洋 0104 号線舗装修繕工事	汲上地内	H26.3.20	19,330,000	18,800,000	(株)田口建設工業
13	25 国補道修第 4 号 市道 7-67 号線舗装修繕工事	畑田地内	H26.3.20	13,290,000	12,100,000	丸二工務店
14	25 県補農道第 1 号 農業生産基盤整備事業一般(農道)沢尻第 2 地区農道改良舗装工事	沢尻地内	H26.3.31	13,490,000	13,290,000	(有)石田建材
15	銚田市立銚田南中学校浄化槽解体工事	銚田地内	H26.3.24	11,110,000	10,800,000	(有)永田工務店

16	25 教耐第 1 号 銚田市立銚田小学校屋内運動場耐震補強及び大規模改造工事	銚田地内	H26.3.31	97,550,000	96,500,000	酒井建設(株)
17	銚田総合公園陸上競技場（サッカー場）改修工事	当間地内	H26.5.30	110,740,000	107,400,000	(株)伊東建設