

・入札結果（H25.7.2）について

NO	工事番号及び工事名等	施工場所等	工期等	予定価格(税抜)円	落札価格(税抜)円	落札者
1	25 道改第 2-1 号 市道 8-4314 号線道路改良工事（第 1 工区）	串挽（堀之内）地内	180 日間	54,680,000	52,000,000	(有)菅谷工務店
2	25 道改第 2-2 号 市道 8-4314 号線道路改良工事（第 2 工区）	串挽（堀之内）地内	180 日間	55,890,000	53,000,000	(有)鈴木工務店
3	25 道舗第 2-3 号 市道 6-15 号線道路舗装工事	当間・野友地内	H25.12.20	25,220,000	24,300,000	(株)伊東建設
4	25 道改第 2-4 号 地域間連絡道路改良工事	西勝下地内	150 日間	27,960,000	22,480,000	(株)柴田組
5	銚地第 3 号 地籍調査測量等委託	下太田地内外	H26.3.14	18,720,000	17,700,000	共同測量(株)
6	24 繰国交集排第 3 号 第 2-9 工区管路施設工事	舟木地内	180 日間	33,210,000	32,000,000	青山建設
7	25 国交集排第 1 号 第 2-12 工区管路施設工事	舟木地内	180 日間	26,720,000	22,080,000	(株)柴田組

8	25 緊災第 2-6 号 市道 8-5062 号線排水路復旧整備工事	銚田地内	174 日間	18,970,000	15,670,000	(株)青光興建
9	25 舗装第 1-2 号 市道 6-13 号線舗装工事	半原地内	80 日間	13,780,000	12,600,000	(株)柴田組
10	25 排水第 1-1 号 市道旭 2-5 号線排水路整備工事	勝下地内	110 日間	11,640,000	10,500,000	(株)マルシン
11	25 都計委託第 1 号 銚田市都市計画基本図作成業務委託	銚田市内全域	H28.2.29	79,350,000	72,000,000	アジア航測(株)水戸営業所
12	銚田学校給食センター空調・換気設備保守点検 業務委託	安塚地内	H26.3.31	630,000	630,000	暁飯島工業(株)
13	ステンレス柵取付購入	銚田 1444-1 地内	H25.8.31	2,896,000	1,250,000	大和田冷熱工業
14	銚地第 2 号 地籍調査測量等委託	銚田地内	H26.3.14	5,070,000	4,800,000	(株)下川設計
15	銚地第 4 号 地籍調査測量等委託	青山地内外	H26.3.14	6,760,000	6,500,000	兼原測量設計(株)

16	銚田市立銚田小学校下水道接続工事	銚田地内	H25.8.30	2,770,000	2,480,000	江沼設備工業
17	25 県補道改第 1-1 号 原子力地域振興事業費補助金事業 市道旭 2-15 号線改良舗装工事	鹿田地内	95 日間	7,590,000	7,100,000	大内工務店
18	25 市単ほっとパーク第 1 号 床タイルカーペット貼り替え工事	当間地内	H25.10.2	3,430,000	2,980,000	株ふたばクリタ
19	25 市単とっふ・さんて第 1 号 とっふ・さんて大洋ボイラー改修工事	上幡木地内	H25.10.7	7,290,000	5,450,000	大かじや金物店