

・入札結果（H26.9.2）について

| NO | 工事番号及び工事名等 | 施工場所等 | 工期等 | 予定価格(税抜)円 | 落札価格(税抜)円 | 落札者 |
|----|--|------------|--------|------------|------------|---------------|
| 1 | 26 消備第 2 号 消防団活動推進事業 | 銚田地内外 2 箇所 | 60 日間 | 5,920,000 | 5,300,000 | (有)カミス総合防災 |
| 2 | 第二保育所屋根防水改修工事 | 銚田 148 | 90 日間 | 4,290,000 | 3,980,000 | (有)井川吹付塗装工業 |
| 3 | 26 委託第 1-10 号 市道大洋 0205 号線補償調査業務 | 上沢地内 | 100 日間 | 1,350,000 | 1,250,000 | (有)大野技研銚田営業所 |
| 4 | 26 委託第 1-11 号 市道大洋 3042 号線詳細設計業務 | 飯島地内 | 90 日間 | 1,290,000 | 1,220,000 | (株)コスモ計測銚田営業所 |
| 5 | 26 道改第 2-2 号 涸沼・鹿島灘海岸地区道路改良舗装工事 (1 工区) | 荒地地内 | 160 日間 | 36,570,000 | 35,800,000 | (株)田口建設工業 |
| 6 | 26 道改第 2-3 号 涸沼・鹿島灘海岸地区道路改良舗装工事 (2 工区) | 荒地地内 | 170 日間 | 39,870,000 | 39,000,000 | (株)伊東建設 |
| 7 | 26 道改第 2-4 号 地域間連絡道路流末排水路整備工事(1 工区) | 東野地内 | 120 日間 | 15,420,000 | 13,500,000 | 新堀建設 |

| | | | | | | |
|----|--|------|--------|------------|------------|---------|
| 8 | 26 道改第 2-5 号 地域間連絡道路流末排水路整備工事(2 工区) | 東野地内 | 140 日間 | 22,950,000 | 18,700,000 | 丸二工務店 |
| 9 | 26 国補道改第 1-1 号 市道 55 号線改良舗装工事(1 工区) | 紅葉地内 | 170 日間 | 44,810,000 | 43,300,000 | 株田中工務店 |
| 10 | 26 国補道改第 1-2 号 市道 55 号線改良舗装工事(2 工区) | 紅葉地内 | 140 日間 | 21,690,000 | 20,500,000 | (有)日榮建設 |
| 11 | 26 市単銚保センター第 1 号 銚田保健センター空調改修工事 | 銚田地内 | 110 日間 | 23,170,000 | 18,000,000 | 株中央建設 |