

・入札結果（H26.10.30）について

| NO | 工事番号及び工事名等 | 施工場所等 | 工期等 | 予定価格(税抜)円 | 落札価格(税抜)円 | 落札者 |
|----|---|------------|----------|------------|-----------|---------------|
| 1 | 26 銚田市指定ごみ袋追加作製業務委託 | 銚田地内 | H27.3.31 | 10,460,000 | 9,766,365 | (株)塚越産業 |
| 2 | 防災行政無線操作卓改修工事 | 銚田地内 | H27.3.15 | 5,600,000 | 5,279,000 | スイス通信システム(株) |
| 3 | 防災行政無線子局基礎部補強工事 | 常磐地内外 6 箇所 | 100 日間 | 1,800,000 | 1,650,000 | スイス通信システム(株) |
| 4 | 26 道修第 24 号 串挽地内擁壁修繕工事 | 串挽地内 | H27.1.30 | 4,660,000 | 4,430,000 | 粕尾工務店 |
| 5 | 26 道修第 25 号 市道 8-1201 号線法面復旧工事 | 徳宿地内 | 70 日間 | 3,710,000 | 3,590,000 | (有)大槻製材所 |
| 6 | 26 排水第 1-2 号 市道旭 0202 号線流末排水路整備工事 | 上釜地内 | 90 日間 | 6,580,000 | 6,440,000 | (株)スガヤ |
| 7 | 26 教委非耐第 1 号 非構造部材耐震化実施設計業務委託 (その 1) | 上富田地内外 | H27.1.31 | 8,650,000 | 8,180,000 | (株)須藤隆建築設計事務所 |

| | | | | | | |
|----|---|---------|----------|------------|------------|--------------|
| 8 | 26 教委非耐第 2 号 非構造部材耐震化実施設計業務委託 (その 2) | 鉾田地内外 | H27.1.31 | 8,650,000 | 8,150,000 | (株)根本建築設計事務所 |
| 9 | 26 教委非耐第 3 号 非構造部材耐震化実施設計業務委託 (その 3) | 造谷地内外 | H27.1.31 | 5,650,000 | 5,350,000 | (株)戸頃建築設計事務所 |
| 10 | 26 教委非耐第 4 号 非構造部材耐震化実施設計業務委託 (その 4) | 上沢地内外 | H27.1.31 | 5,200,000 | 4,930,000 | (株)匠建築研究室 |
| 11 | 26 教委非耐第 5 号 非構造部材耐震化実施設計業務委託 (その 5) | 玉田地内外 | H27.1.31 | 8,840,000 | 8,300,000 | (株)市毛建築設計事務所 |
| 12 | 平成 26 年度ごみ焼却施設補修等整備工事 | 串挽地内 | 120 日間 | 55,410,000 | 47,100,000 | (株)スガテック |
| 13 | 26 鉾田市し尿処理施設機器点検整備工事 | 白塚・大蔵地内 | H27.3.20 | 24,000,000 | 19,680,000 | 日立造船(株)東京本社 |
| 14 | 26 排水第 1-3 号 市道旭 1-13 号線調整池整備工事 | 鹿田地内 | 100 日間 | 9,580,000 | 9,280,000 | (株)マルシン |
| 15 | 26 県補農道第 1 号 鹿田中通地区農道整備工事 | 鹿田地内 | 120 日間 | 12,900,000 | 12,750,000 | (有)石田建材 |

| | | | | | | |
|----|------------------------------|---------|----------|------------|------------|---------------|
| 16 | 26 排水第 2-1 号 大沢排水路整備工事 | 湯坪・柏熊地内 | H27.3.20 | 67,900,000 | 66,500,000 | 藤枝建設(株) |
| 17 | 26 国交公下第 4 号 マンホールポンプ設置工事 | 鉾田地内 | H27.3.25 | 20,430,000 | 19,600,000 | (株)第一テクノ茨城営業所 |
| 18 | 26 国交公下第 5 号 管渠開削工事 | 畑田地内 | H27.3.25 | 18,230,000 | 14,580,000 | (株)柴田組 |
| 19 | 26 国交公下第 6 号 管渠開削工事 | 鉾田地内 | H27.3.25 | 28,160,000 | 27,800,000 | 内藤建設(株) |