

・入札結果（H26.7.8）について

NO	工事番号及び工事名等	施工場所等	工期等	予定価格(税抜)円	落札価格(税抜)円	落札者
1	鉾田学校給食センター空調・換気設備保守点検業務委託	安塚地内	H27.3.31	630,000	630,000	暁飯島工業(株)
2	鉾田市立鉾田北中学校機械警備業務委託	上富田地内	H31.9.30	50,000／月	48,800／月	(株)日警
3	26 鉾保委託第 1 号 鉾田保健センター空調改修工事実施設計業務委託	鉾田地内	H26.8.8	1,540,000	1,490,000	鎌田建築アトリエ
4	26 道修第 6 号 市道旭 1-12 号線舗装修繕工事	鹿田地内	H26.9.5	5,670,000	5,500,000	大内工務店
5	26 県補道改第 1-1 号 原子力地域振興事業費補助金事業 市道旭 2-15 号線改良舗装工事	鹿田地内	90 日間	7,110,000	6,950,000	(有)ハシモト
6	26 委託第 1-6 号 市道 8-1122 号線流末排水路調査測量設計業務	下富田地内	H27.2.27	2,040,000	1,940,000	(株)明和技術コンサルタンツ鉾田営業所
7	26 委託第 1-7 号 市道 8-3148 号線詳細設計業務	安塚地内	H27.2.27	6,800,000	6,350,000	ホコタ設計コンサルタンツ(株)

8	不燃物処理施設補修等整備工事	串挽地内	H26.12.27	15,290,000	12,500,000	エスエヌ環境テクノロジー(株)東京支店
9	鉾田総合公園法面災害復旧工事	当間地内	H26.12.26	37,810,000	36,800,000	(有)鈴木工務店
10	26 国交集排第 2 号 第 2-16 工区管路施設工事	舟木地内	165 日間	24,270,000	19,970,000	(株)柴田組
11	26 国交公下第 1 号 管渠推進・開削工事	鉾田地内	245 日間	71,210,000	69,800,000	(株)内田建設
12	26 国交公下第 2 号 管渠推進・開削工事	新鉾田西地内	220 日間	53,890,000	52,500,000	(株)大輝建設
13	26 道改第 1-2 号 市道大洋 2116 号線法面工事	阿玉地内	180 日間	49,980,000	49,300,000	(株)沼田工務店
14	25 繰委託第 1-2 号 市道流末水路用地測量業務	借宿地内	H26.12.19	10,150,000	6,470,000	(公社)茨城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会鉾田地区