

・入札結果（H27.10.15）について

NO	工事番号及び工事名等	施工場所等	工期等	予定価格(税抜)円	落札価格(税抜)円	落札者
1	27 財委計画策定第 1 号 銚田市公共施設等総合管理計画策定業務委託	銚田地内	H29.3.15	7,540,000	5,770,000	(株)建設技術研究所茨城事務所
2	27 消備第 2 号 消防器具等購入事業	銚田地内 外 2 箇所	60 日間	4,680,000	4,500,000	トキワ産業(株)
3	27 委託第 1-5 号 市道旭 1-13 号線流末排水路調査業務	上鹿田地内	H28.2.29	1,130,000	950,000	(株)茨城クリーンメディック
4	27 国補道改第 2-1 号 地域間連絡道路改良舗装工事	東野地内	H28.3.25	86,040,000	84,500,000	(有)鈴木工務店
5	平成 27 年度 ごみ焼却施設耐火物等補修整備工事	串挽地内（銚田クリーンセンター）	H28.3.4	19,980,000	13,900,000	(株)スガテック
6	環境学習施設デッキ改修工事	安塚地内	H27.12.25	2,810,000	2,313,000	(株)宏信工業
7	銚田市立舟木地区学習等供用施設給水装置工事	舟木地内	H27.11.30	1,840,000	1,640,000	(有)ヤマデン

8	大洋公民館 特殊建築物定期報告に伴う改修工事	汲上地内	H28.3.31	4,330,000	4,130,000	(有)横田工務店
9	27 非教耐第9号 銚田市立旭中学校武道場非構造部材耐震補強工事	造谷地内	90 日間	10,120,000	9,700,000	(株)マルシン
10	27 国交公下第5号 管渠推進・開削工事	新銚田西地内	H28.3.25	62,330,000	61,000,000	(株)朝日工務店
11	27 国交公下第6号 管渠開削工事	銚田地内 外	H28.3.25	56,020,000	54,600,000	(株)田中工務店
12	27 国交集排第4号 第2-24 工区管路施設工事	舟木地内	145 日間	19,210,000	14,460,000	(株)青光興建