

・入札結果（H27.4.30）について

NO	工事番号及び工事名等	施工場所等	工期等	予定価格(税抜)円	落札価格(税抜)円	落札者
1	平成 27 年度ダイオキシン類測定業務委託	串挽地内	H28.3.25	1,680,000	1,600,000	(株)環境研究センター
2	銚田市立図書館冷暖房機保守業務	銚田市立図書館	H28.3.31	690,000	660,000	荏原冷熱システム(株)千葉営業所
3	27 銚田市最終処分場及び周辺地水質検査委託業務	旭・大洋地区	H28.3.31	1,240,000	973,000	(一財) 茨城県薬剤師会検査センター
4	銚田市環境基本計画策定業務委託	銚田市地内	H29.3.31	5,950,000	4,740,000	(一社) 茨城県環境管理協会
5	銚田市旭総合支所空調等機械設備保守管理業務	造谷 605-3	H28.3.31	1,070,000	1,000,000	(株)アビック
6	旭スポーツセンター芝生等管理業務委託	田崎地内	H28.3.23	8,050,000	7,400,000	大内工務店
7	消防設備保守点検業務委託（その 1）	徳宿地内 外 8 箇所	H28.3.31	1,630,000	1,550,000	水戸ホーチキ(株)

8	消防設備保守点検業務委託（その2）	下富田地内 外9箇所	H28.3.31	2,080,000	2,070,000	日本防災㈱
9	消防設備保守点検業務委託（その3）	畑田地内 外8箇所	H28.3.31	1,570,000	1,410,000	鹿島栄興防災㈱
10	銚田市自動ドア保守点検業務委託	銚田地内 ほか	H28.3.31	1,210,000	1,100,000	㈱アメニティ・ジャパン
11	公開サーバ・内部サーバ賃貸借	銚田地内	H32.7.31	377,280 円／ 月	315,500 円／ 月	東日本電信電話㈱ビジネス&オフィス営業推進本部
12	大竹海岸銚田海水浴場警備本部修繕工事	大竹地内	H27.6.30	2,309,000	2,030,000	(有)横田工務店
13	銚田市営住宅建替工事	串挽地内	H27.9.19	22,240,000	20,200,000	㈱二川工務店
14	26 繰教耐第1号 銚田市立旭北小学校校舎耐震補強及び大規模改造工事	田崎地内	210 日間	93,290,000	92,000,000	㈱朝日工務店
15	26 繰教耐第2号 銚田市立白鳥東小学校校舎耐震補強及び大規模改造工事	上沢地内	210 日間	91,520,000	90,500,000	㈱ミドリヤ

16	26 繰教耐第 3 号 銚田市立銚田小学校校舎耐震補強工事	銚田地内	240 日間	183,440,000	181,000,000	㈱中央建設
17	26 繰教耐第 4 号 銚田市立野友小学校校舎耐震補強工事	野友地内	180 日間	42,400,000	42,000,000	㈱飯塚工務店
18	(仮称) 銚田市民交流館建設用地測量業務	飯名地内	60 日間	4,550,000	4,100,000	ホコタ設計コンサルタンツ㈱