

・入札結果（H27.6.1）について

| NO | 工事番号及び工事名等 | 施工場所等 | 工期等 | 予定価格(税抜)円 | 落札価格(税抜)円 | 落札者 |
|----|---|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 平成 27 年度銚田市自動車騒音常時監視面的評価業務委託 | 銚田市地内 | H28.3.31 | 1,750,000 | 1,440,000 | 平成理研(株)茨城営業所 |
| 2 | 銚田うまかつペフェスタ' 15 開催企画運営業務委託 | 大竹地内 | H27.10.30 | 9,810,000 | 9,570,000 | (株) I B S |
| 3 | 大竹海岸銚田海水浴場開（閉）設及び海岸清掃業務委託 | 大竹地内 | H27.8.31 | 4,730,000 | 4,700,000 | 粕尾工務店 |
| 4 | 大竹海岸銚田海水浴場駐車場使用料徴収業務委託 | 大竹地内 | H27.8.16 | 3,450,000 | 3,398,000 | 日新警備保障(株) |
| 5 | 26 繰委託第 1 号 銚田市「人口ビジョン」及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定支援業務委託 | 銚田地内 | H28.2.29 | 9,190,000 | 6,000,000 | (株)常陽産業研究所 |
| 6 | 27 財備第 1 号 公用車購入事業 | 銚田 1444-1 地内 | H27.7.31 | 5,475,000 | 4,829,253 | (株)ホソヤ自動車 |
| 7 | 27 財備第 2 号 公用車購入事業 | 銚田 1444-1 地内 | H27.7.31 | 2,721,000 | 2,326,529 | (株)ホソヤ自動車 |

| | | | | | | |
|----|--|--------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| 8 | ボルダリングウォールマット購入事業 | 鹿田地内外 2 箇所 | H27.8.28 | 1,254,000 | 528,000 | (有)田山スポーツ |
| 9 | 銚田市文化財冊子作成業務 | 造谷地内 | H29.3.24 | 2,720,000 | 1,980,000 | (有)かつら印刷 |
| 10 | 飲料水貯水槽清掃業務 | 荒地地内外 24 箇所 | H27.9.30 | 970,000 | 930,000 | (株)カンエイ |
| 11 | 銚田地区小・中学校重油槽（オイルタンク）清掃検査業務委託 | 大和田地内外 11 ヶ所 | H27.8.31 | 1,260,000 | 1,260,000 | (株)アメニティ・ジャパン |
| 12 | 銚田市立小中学校及び幼稚園空調設備保守点検業務委託 | 荒地地内外 19 箇所 | H28.3.31 | 9,960,000 | 9,900,000 | 暁飯島工業(株) |
| 13 | 老人福祉センター 第2ともえ荘 耐震診断業務委託 | 当間地内 | 180 日間 | 4,440,000 | 3,930,000 | (株)ヤマト建築設計事務所 |
| 14 | 27 道改第 2-1 号 地域間連絡道路 防火水槽設置工事 (1 工区) | 東野地内 | 80 日間 | 4,780,000 | 4,640,000 | 生井沢建設 |
| 15 | 27 道改第 2-2 号 地域間連絡道路 防火水槽設置工事 (2 工区) | 東野地内 | 80 日間 | 3,490,000 | 3,150,000 | 江沼設備工業 |

| | | | | | | |
|----|--|-------|----------|------------|------------|----------------|
| 16 | 26(繰)委託第2号 (仮称) 銚田市民交流館建設用地地質調査業務委託 | 飯名地内 | 60日間 | 5,730,000 | 5,040,000 | (株)中央地盤コンサルタンツ |
| 17 | 27市単ほっとパーク委託第1号 吸収式冷温水発生機交換工事実施設計業務委託 | 当間地内 | H27.7.3 | 1,210,000 | 1,100,000 | (有)コウシュウ設計 |
| 18 | 27銚保委託第1号 大洋保健センター耐震診断設計業務委託 | 汲上地内 | H28.3.15 | 3,240,000 | 3,030,000 | 鎌田建設アトリエ |
| 19 | 27国交集排第1号 第2-21工区管路施設工事 | 舟木地内 | 220日間 | 51,220,000 | 50,000,000 | (有)鈴木工務店 |
| 20 | 27国交公下第1号 管渠推進・開削工事 | 銚田地内 | 170日間 | 28,530,000 | 28,000,000 | (株)朝日工務店 |
| 21 | 27非教耐第1号 銚田市立青柳小学校講堂兼体育館非構造部材耐震補強工事 | 青柳地内 | 120日間 | 38,870,000 | 38,820,000 | 青山建設 |
| 22 | 27非教耐第2号 銚田市立大和田小学校講堂兼体育館非構造部材耐震補強工事 | 大和田地内 | 120日間 | 36,370,000 | 36,300,000 | 丸二工務店 |
| 23 | 27非教耐第3号 銚田市立德宿小学校講堂兼体育館非構造部材耐震補強工事 | 徳宿地内 | 120日間 | 46,490,000 | 45,700,000 | 三芳建設(株)銚田営業所 |

| | | | | | | |
|----|--|------|----------|------------|------------|-----------------|
| 24 | 27 非教耐第 6 号 銚田市立銚田南中学校講堂兼体育館非構造部 材耐震補強工事 | 銚田地内 | 120 日間 | 63,980,000 | 63,000,000 | (株)朝日工務店 |
| 25 | 27 市単水第 1 号 銚田市水道事業 配水管布設工事 | 安房地内 | H27.8.28 | 2,340,000 | 2,250,000 | (有)ナカヤ設備工業銚田営業所 |
| 26 | 27 市単水第 2 号 銚田市水道事業 配水管布設工事 | 徳宿地内 | H27,8,28 | 5,040,000 | 4,480,000 | 江沼設備工業 |