

・入札結果（H27.6.26）について

NO	工事番号及び工事名等	施工場所等	工期等	予定価格(税抜)円	落札価格(税抜)円	落札者
1	平成 27 年度銚田市立旭学校給食センター給食調理用機器整備事業	玉田 1046-12 地内	27.10.30	10,987,000	9,650,000	三英物産(株)
2	平成 27 年度銚田市立旭学校給食センター給食配送車整備事業	玉田 1046-12 地内	27.10.30	5,536,000	4,790,000	三菱ふそうトラック・バス(株) 北関東ふそう水戸支店
3	27 消備第 1 号 新基準消防団員用活動服購入事業	銚田地内 外 2 箇所	27.10.30	18,360,000	17,680,000	(有)カミス総合防災
4	図書館情報システム用パソコン・カラーレーザープリンター購入	銚田地内(銚田市立図書館)	27.9.30	2,032,500	1,750,000	(株)ネクシモ
5	銚田学校給食センター空調・換気設備保守点検業務委託	安塚地内	28.3.31	630,000	630,000	暁飯島工業(株)
6	平成 27 年度 ごみ焼却施設補修整備工事	串挽地内(銚田クリーンセンター)	100 日間	12,560,000	9,000,000	エヌエス環境テクノロジー(株)東京支店
7	27 銚保委託第 2 号 銚田保健センター太陽光発電設備工事設計業務委託	銚田地内(銚田保健センター)	28.3.15	1,870,000	1,700,000	鎌田建築アトリエ

8	27 道修第 11 号 安房地内道路擁壁工事	安房地内	27.12.25	4,640,000	4,550,000	大和田冷熱工業
9	27 防安第 3-3-1 号 市道旭 1359 号線舗装修繕工事	上釜地内	101 日間	24,430,000	23,700,000	(株)内田建設
10	27 防安第 3-3-2 号 市道 6-13 号線舗装修繕工事	野友地内	79 日間	13,770,000	10,450,000	(有)日榮建設
11	鉾地第 2 号 地籍調査測量等委託	鉾田地内 外	28.3.15	23,770,000	23,000,000	ホコタ設計コンサルタンツ(株)
12	27 国交公下委第 1 号 管渠実施設計業務委託 (Ⅱ - 5)	飯名地内 外	150 日間	22,090,000	20,000,000	(株)開発計画研究所
13	27 国交集排第 2 号 第 2-22 工区管路施設工事	舟木地内	180 日間	30,480,000	30,000,000	内藤建設(株)
14	鉾田南中学校区統合小学校整備用地 境界復元測量業務及び地形測量業務委託	畑田地内	27.9.30	7,030,000	5,840,000	(株)光洋測量設計事務所
15	鉾田南中学校区統合小学校整備用地 立竹木等補償調査業務委託	畑田地内	27.9.30	3,220,000	3,000,000	ホコタ設計コンサルタンツ(株)

16	銚田南中学校区統合小学校基本計画策定業務委託	畑田地内	28.1.29	7,410,000	5,180,000	(株)三上建築事務所
17	銚田市立銚田北小・中学校グラウンド整備工事	上富田地内	28.1.31	103,860,000	101,500,000	(株)伊東建設
18	27 非教耐第 5-1 号 銚田市立白鳥西小学校体育館非構造部材耐震補強工事	札地内	110 日間	38,080,000	38,000,000	アルプス建設(株)銚田営業所
19	27 非教耐第 7-1 号 銚田市立銚田・旭幼稚園舎非構造部材耐震補強工事	銚田・玉田地内	100 日間	13,080,000	12,900,000	(株)中央建設
20	27 非教耐第 8-1 号 銚田市立銚田北・つばさ幼稚園舎非構造部材耐震補強工事	舟木・上沢地内	100 日間	13,970,000	13,800,000	(株)朝日工務店