

・入札結果（H27.9.2）について

NO	工事番号及び工事名等	施工場所等	工期等	予定価格(税抜)円	落札価格(税抜)円	落札者
1	銚田うまかっぺフェスタ' 15 警備業務委託	大竹地内	27.10.30	1,000,000	986,000	(株)日警
2	パソコン購入	銚田地内	60 日間	4,260,000	3,422,500	茨城ケント販売(株)
3	27 国補消備第 1 号 小型動力ポンプ積載車購入事業 (防衛省調整交付金事業)	安塚地内 外 1 箇所	28.3.23	14,550,000	13,800,000	(有)鈴機
4	27 国補消備第 2 号 特定小電力トランシーバー購入事業	銚田地内	27.12.22	4,890,000	3,350,000	(有)カミス総合防災
5	防災行政無線子局移設工事	舟木地内	45 日間	1,380,000	1,250,000	スイス通信システム(株)
6	銚田市立下富田地区学習等供用施設空調復旧 工事及び太陽光発電システム工事实施設計業 務委託	下富田 920 番地 6	27.9.30	850,000	800,000	(株)横須賀満夫建築設計事務所
7	27 市単とっぷ・さんて第 4 号 とっぷ・さんて大洋ろ過機交換工事	上幡木地内	27.10.26	6,460,000	5,350,000	大かじや金物店

8	27 防衛ほっとパーク ほっとパーク銚田吸収式冷温水発生機改修工 事（調整交付金事業）	当間地内	120 日間	16,910,000	12,800,000	大かじや金物店
9	27 市単公下委第 4 号 安塚地区排水路測量設計業務委託	安塚地内	60 日間	1,420,000	1,300,000	ホコタ設計コンサルタンツ(株)
10	27 国交公下第 4 号 管渠舗装本復旧工事	銚田地内外	65 日間	9,300,000	8,120,000	粕尾建設
11	27 国補道改第 1-1 号 市道旭 1-13 号線 道路改良舗装工事 (調整交付金事業)	鹿田地内	28.2.29	68,590,000	67,200,000	(株)大輝建設
12	27 排水第 2-1 号 市道 6-15 号線 流末排水路整備工事 (1 工区)	塔ヶ崎地内	180 日間	49,290,000	48,650,000	(有)菅谷工務店
13	27 排水第 2-2 号 市道 6-15 号線 流末排水路整備工事 (2 工区)	塔ヶ崎地内	180 日間	54,100,000	52,800,000	(株)伊東建設
14	27 排水第 2-3 号 大沢排水路整備工事	湯坪・柏熊地内	160 日間	35,860,000	35,000,000	(株)田口建設工業
15	27 排水第 1-1 号 市道旭 1332 号線 排水整備工事	玉田地内	110 日間	14,140,000	11,170,000	(有)石田建材

16	27 道改第 2-5 号 地域間連絡道路 流末排水整備工事	東野地内	115 日間	14,820,000	11,150,000	(株)丸二工務店
17	27 県補農道第 1 号 農業生産基盤整備事業 沢尻第 3 地区農道改良 舗装工事	沢尻地内	120 日間	9,710,000	9,300,000	生井沢建設
18	27 道修第 19 号 畑田地内舗装修繕工事	畑田地内	90 日間	6,120,000	5,500,000	(株)スガヤ
19	27 防安第 3-3-3 号 市道大洋 0104 号線舗装修繕工事	汲上地内	70 日間	9,470,000	7,190,000	岸田建設(株)