

・入札結果（H28.7.22）について

NO	工事番号及び工事名等	施工場所等	工期等	予定価格(税抜)円	落札価格(税抜)円	落札者
1	銚田学校給食センター空調・換気設備保守点検業務委託	安塚地内	H29.3.31	630,000	630,000	暁飯島工業(株)
2	銚田市地籍調査事業(大洋)印刷複合機器及び印刷機(プロッタ)賃貸借	汲上地内	H28.8.1～ H33.7.31	31,700円/月	25,900円/月	関彰商事(株)ビジネスソリューション部 鹿島支店
3	銚田うまかっぺフェスタ'16警備業務委託	大竹地内	H28.10.25	1,040,000	1,030,000	(株)日警
4	28 銚田市最終処分場及び周辺地水質検査委託業務	旭・大洋地区地内	H29.3.31	1,240,000	875,000	(一財)茨城県薬剤師会検査センター
5	平成27年度繰越 生体認証システム購入	銚田地内	60日間	4,100,000	4,100,000	(株)茨城計算センター
6	パソコン購入	銚田地内	60日間	8,920,000	8,376,000	茨城ケント販売(株)
7	銚田南中学校区統合小学校整備用地埋蔵文化財発掘調査業務委託	畑田地内	H29.3.31	27,640,000	18,400,000	(有)勾玉工房 Mogi
8	旭中学校武道場柔道用畳購入	造谷地内	60日間	4,000,000	3,364,000	(有)田山スポーツ
9	つばさ幼稚園給水管改修工事設計業務委託	上沢地内	50日間	1,000,000	930,000	(株)玄設計

10	銚田市立銚田南中学校講堂兼体育館改修工事	銚田地内	90 日間	15,990,000	14,550,000	(株)マルシン
11	銚田市立借宿地区学習等供用施設改修工事実施設計業務委託	借宿 1468 番地	H28.9.10	929,000	870,000	(有)コウシュウ設計
12	環境学習施設エコ・ハウス外壁修繕塗装工事	安塚地内	40 日間	1,850,000	1,650,000	川崎塗装工業所
13	旭スポーツセンター事務室屋上改修工事	田崎地内	40 日間	2,510,000	2,080,000	酒井建設(株)
14	防災行政無線デジタル化実施設計業務	銚州市内全域	H29.2.28	10,800,000	100,000	(株)無線放送設計事務所
15	28 銚保センター第 1 号 銚田保健センター転落防止柵改修工事	銚田 (銚田保健センター) 地内	70 日間	2,160,000	1,750,000	(有)旭防球ネット
16	28 国交公下第 2 号 管渠開削工事	銚田地内	200 日間	42,550,000	42,000,000	内藤建設(株)
17	28 国交公下第 3 号 管渠推進工事	銚田地内	H29.3.24	79,380,000	77,900,000	(株)内田建設
18	28 国交公下第 4 号 管渠推進工事	銚田地内	H29.3.24	79,370,000	78,000,000	(株)朝日工務店
19	28 国交集排第 1 号 第 2-25 工区管路施設工事	舟木地内	220 日間	55,250,000	54,400,000	(有)菅谷工務店
20	28 国交集排第 2 号 第 2-26 工区管路施設工事	舟木地内	220 日間	56,530,000	55,300,000	(株)伊東建設

21	28 委託第 1-2 号 市道 65 号線流末排水測量設計業務	上富田地内	H28.12.20	4,850,000	4,350,000	ホコタ設計コンサルタンツ(株)
22	28 委託第 1-3 号 市道大洋 0106 号線測量設計業務	上沢地内	H29.2.28	8,640,000	7,290,000	ホコタ設計コンサルタンツ(株)
23	28 委託第 1-10 号 新設道路 路線測量資料調査業務	借宿地内	H28.12.26	10,440,000	9,750,000	(株)明和技術コンサルタンツ鉾田営業所
24	28 国補委託第 1-1 号 市道 65 号線用地測量業務(調整交付金事業)	下富田地内	H29.1.31	10,550,000	8,900,000	ホコタ設計コンサルタンツ(株)
25	28 排水第 1-2 号 市道旭 1332 号線 排水整備工事	玉田地内	90 日間	5,480,000	5,310,000	備水工業(株)
26	28 県補道改第 1-1 号 原子力地域振興事業費補助金事業 市道旭 2-15 号線改良舗装工事	鹿田地内	100 日間	10,510,000	10,210,000	粕尾工務店
27	28 道改第 1-2 号 市道 8-226・245 号線 道路改良舗装工事	菅野谷地内	190 日間	65,340,000	64,300,000	(株)田口建設工業
28	28 国補道改第 1-1 号 市道旭 1-13 号線 道路改良舗装工事(調整交付金事業)	鹿田地内	H29.1.31	49,420,000	48,600,000	酒井建設(株)