

・入札結果（H28.8.2）について

NO	工事番号及び工事名等	施工場所等	工期等	予定価格(税抜)円	落札価格(税抜)円	落札者
1	28 防衛図書館1号 銚田市立図書館冷暖房機改修工事（調整交付金事業）	銚田（銚田市立図書館）地内	120 日間	13,720,000	10,300,000	(株)丸二工務店
2	銚田市立旭公民館冷暖房機改修工事（調整交付金事業）	造谷地内	H28.11.30	25,750,000	19,000,000	(株)中央建設
3	涸沼観光センター改修工事設計業務委託	下太田地内	H28.10.31	1,860,000	1,660,000	(株)団建築設計事務所
4	28 委託第1-13号 市道旭1-13号線測量設計調査業務	鹿田地内	H29.1.13	17,920,000	17,000,000	(株)明和技術コンサルタンツ銚田営業所
5	28 委託第1-14号 市道8-359号線用地測量業務	鳥栖地内	H28.12.22	16,730,000	10,470,000	(公社)茨城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
6	28 委託第1-15号 市道8-3148号線補償調査業務	安塚地内	H28.10.31	1,620,000	1,500,000	ホコタ設計コンサルタンツ(株)
7	28 委託第2-1号 市道7-67号線測量設計調査業務	安房・畑田地内	H29.1.31	24,790,000	23,500,000	ホコタ設計コンサルタンツ(株)
8	28 排水第1-3号 市道旭2165号線排水整備工事	勝下地内	100 日間	10,980,000	10,650,000	大洋設備工業(株)
9	28 国交集排第3号 第2-27工区管路施設工事	舟木地内	210 日間	39,580,000	36,300,000	(株)中央建設
10	28 国交集排第4号 第2-28工区管路施設工事	舟木地内	210 日間	40,530,000	39,750,000	(株)田中工務店