

・入札結果（H28.11.22）について

NO	工事番号及び工事名等	施工場所等	工期等	予定価格(税抜)円	落札価格(税抜)円	落札者
1	会議用テーブル購入	銚田 1444 - 1 地内	H29.2.28	1,050,000	680,000	(有)内山家具店銚田店
2	原子力・エネルギー教育支援事業 理科教材購入	銚田市地内	H29.3.3	1,660,000	1,628,500	茨城ケント販売(株)
3	平成 28 年度銚田市小学校 P C 教室環境整備事業	荒地地内 旭東小学校 外 7 校	H29.3.1~ H34.2.28	1,594,000/月	1,580,000/月	東洋計測(株)
4	旧大和田小学校校舎等解体工事実施設計業務委託	大和田地内	90 日間	4,300,000	4,080,000	(株)横須賀満夫建築設計事務所
5	旧巴第一小学校校舎等解体工事実施設計業務委託	下富田地内	90 日間	3,730,000	3,540,000	(株)戸頃建築設計事務所
6	銚田市立旭南小学校給水管改修工事	縦山地内	H29.3.15	8,290,000	7,980,000	(株)マルシン
7	銚田市立白鳥西小学校給水管改修工事	札地内	H29.3.15	3,610,000	3,400,000	備水工業(株)
8	銚田南中学校区統合小学校整備用地造成工事	畑田地内	H29.3.31	134,360,000	130,900,000	(株)田口建設工業
9	旭スポーツセンター体育館非構造部材耐震化実施設計業務委託	田崎地内	H29.3.24	4,370,000	4,150,000	(有)エス・ピー・キューブ
10	銚田総合公園陸上競技場スタンド等改修工事実施設計業務委託	当間地内	35 日間	1,290,000	1,200,000	(株)明和技術コンサルタント銚田営業所

11	銚田総合公園改修工事实施設計業務委託	当間地内	H29.3.31	14,754,000	13,700,000	(株)明和技術コンサルタンツ銚田営業所
12	銚田総合公園陸上競技場照明灯改修工事 (第2期)	当間地内	H29.3.31	22,790,000	19,350,000	(株)飯島電気工業
13	28市単集排第1号 中継ポンプ施設工事	舟木地内	H29.3.10	10,200,000	9,600,000	(株)第一テクノ茨城営業所
14	28県補排水第1-1号 青柳地内排水路整備工事	青柳地内	120日間	18,810,000	13,700,000	(有)石田建材
15	28道修第33号 大洋地区舗装修繕工事	大洋地区	70日間	6,340,000	6,149,000	(株)スガヤ
16	28道修第35号 柏熊・徳宿本郷地内道路維持修繕工事	柏熊・徳宿地内	H29.1.29	4,660,000	4,280,000	粕尾工務店