

・入札結果（H28.5.30）について

| NO | 工事番号及び工事名等 | 施工場所等 | 工期等 | 予定価格(税抜)円 | 落札価格(税抜)円 | 落札者 |
|----|------------------------------|---------------------|----------|------------|------------|-----------------|
| 1 | 平成 28 年度銚田市自動車騒音常時監視面的評価業務委託 | 銚田市地内 | H29.3.15 | 1,610,000 | 1,420,000 | 平成理研(株)茨城営業所 |
| 2 | 大竹海岸銚田海水浴場開（閉）設及び海岸清掃業務委託 | 大竹地内 | H28.8.31 | 5,470,000 | 5,390,000 | 備水工業(株) |
| 3 | 銚田地区小中学校重油槽（オイルタンク）清掃検査業務委託 | 大和田地内 外 12ヶ所 | H28.8.31 | 1,260,000 | 1,200,000 | (株)アメニティ・ジャパン |
| 4 | 銚田市内小中学校飲料水貯水槽清掃業務 | 荒地地内 外 19箇所 | H28.8.31 | 800,000 | 687,000 | (株)カンエイ |
| 5 | 平成 28 年度銚田市中学校 PC 教室環境整備事業 | 大蔵地内 大洋中学校 外 1 校 | H28.8.31 | 652,000/月 | 637,000/月 | 東洋計測(株) |
| 6 | 銚田市立小中学校及び幼稚園空調設備保守点検業務委託 | 荒地地内 外 14箇所 | H29.3.31 | 10,170,000 | 9,650,000 | 暁飯島工業(株) |
| 7 | 銚地国補第 1 号 地籍調査測量等委託 | 飯島・上沢東部地区 外 | H29.3.14 | 20,380,000 | 19,550,000 | ホコタ設計コンサルタンツ(株) |

| | | | | | | |
|----|----------------------------------|--------|-----------|------------|------------|-----------------|
| 8 | 28 委託第 3-1 号 徳宿地内排水路測量設計業務 | 徳宿地内 | 60 日間 | 2,370,000 | 1,850,000 | ホコタ設計コンサルタンツ(株) |
| 9 | 28 道改第 1-1 号 市道 2087 号線 道路改良舗装工事 | 柏熊地内 | 70 日間 | 3,310,000 | 2,600,000 | (株)宏信工業 |
| 10 | 28 国交公下委第 1 号 鉾田公共下水道全体計画見直し業務 | 鉾田地内 外 | H28.12.28 | 3,780,000 | 3,500,000 | オリジナル設計(株)水戸営業所 |
| 11 | 28 国交公下第 1 号 管渠開削工事 | 鉾田地内 | 200 日間 | 44,300,000 | 43,300,000 | (株)大輝建設 |