

入札結果（H29.7.31執行分）について

番号	工事番号等	工事名等	施工場所等	工期	予定価格 (税抜)円	落札価格 (税抜)円	落札者
1	29消備第2号	消防器具等購入事業	銚田市銚田地内 外 2箇所	工期 60日	2,910,000	2,829,000	有限会社 クリタ防災
2	29国補防無第1号	防災行政無線（デジタル）整備工事	銚田市役所及び鹿行広域 事務組合消防本部内	H30.02.28	71,450,000	53,198,000	日本電気（株）茨城支店
3		平成29年度 銚田市都市計画基礎調査 業務委託	銚田市地内	H30.03.15	6,770,000	6,480,000	アジア航測（株）水戸営業所
4		旧舟木小学校校舎等解体工事	銚田市舟木地内	H30.02.06	66,810,000	59,790,000	（株）朝日工務店
5		銚田市立銚田南中学校・大洋中学校空 調設備改修工事設計業務	銚田市銚田・大蔵地 内	工期 120日	6,910,000	6,500,000	（株）菊地設備設計事務所
6		銚田総合公園体育館改修工事	銚田市当間地内	H30.03.31	246,550,000	245,000,000	（株）中央建設
7		銚田南柔剣道場改修（耐震化）工事実 施設計業務委託	銚田市銚田地内	H30.01.31	3,610,000	3,380,000	（株）根本建築設計事務所
8	29道改第2-1号	地域間連絡道路 改良舗装工事	銚田市徳宿地内	H30.01.31	32,860,000	27,600,000	（株）ミドリヤ
9	29委託第2-7号	市道8-1118号線 測量調査業務	銚田市舟木地内	工期 100日	3,710,000	3,500,000	（有）鹿島測量
10	28繰防安第3-1-1号	富士橋修繕工事	銚田市銚田地内	工期 90日	7,690,000	7,620,000	粕尾工務店
11	29防安委託第3-1-1号	東野跨線橋補修設計業務	銚田市徳宿地内	工期 80日	3,800,000	3,600,000	（株）明和技術コンサルタン ツ銚田営業所
12	29国交公下第3号	管渠開削・舗装本復旧工事	銚田市銚田地内	工期 210日	44,940,000	43,500,000	（株）大輝建設
13	29国交公下第4号	管渠開削工事	銚田市銚田地内	H30.03.11	50,460,000	49,400,000	内藤建設（株）
14	29国交公下第5号	管渠開削工事	銚田市銚田地内	工期 190日	36,220,000	35,200,000	（株）内田建設