

入札結果（H29.8.31執行分）について

番号	工事番号等	工事名等	施工場所等	工期	予定価格 (税抜)円	落札価格 (税抜)円	落札者
1	29県補消備第2号	耐切創性手袋購入事業	銚田市銚田地内	H29.12.28	5,020,000	4,891,400	有限会社カミス総合防災
2		H29大規模盛土造成地変動予測調査業務委託	銚田市全域	H30.03.15	4,550,000	3,970,000	(株)八州水戸営業所
3		第二保育所駐車場改良舗装工事(再編関連移転等交付金事業)	銚田市銚田148番地	H29.10.31	7,170,000	6,950,000	粕尾工務店
4	29国交教第1号	銚田市立銚田幼稚園冷暖房機改修工事	銚田市銚田地内	工期 90日	15,840,000	14,550,000	大かじや金物店
5	29国交教第2号	銚田市立つばさ幼稚園冷暖房機改修工事	銚田市上沢地内	工期 90日	23,530,000	22,500,000	内藤建設(株)
6	29道改第1-1号	市道8-3148号線道路改良舗装工事	銚田市安塚地内	工期 100日	10,350,000	10,030,000	生井沢建設
7	29国補道改第1-1号	市道旭1-13号線 道路改良舗装工事 (調整交付金事業)	銚田市鹿田地内	H30.02.28	48,380,000	46,500,000	(有)栗田開発
8	29国補委託第1-1号	市道65号線 土地評価業務(調整交付金事業)	銚田市下富田地内	H30.02.28	3,630,000	3,250,000	(有)アセットアプレイザル 常陸
9	28繰委託第2-1号	涸沼・鹿島灘海岸地区道路 測量設計 調査業務	銚田市沢尻地内	H30.02.28	9,170,000	8,700,000	ホコタ設計コンサルタンツ (株)
10	29道改第2-2号	涸沼・鹿島灘海岸地区道路 改良舗装 工事	銚田市荒地地内	工期 181日	41,110,000	40,520,000	酒井建設(株)
11	29道修第25号	道路維持修繕工事(旭地区)	銚田市旭地区	H30.03.31	6,430,000	6,330,000	(有)永田工務店
12	29道修第26号	道路維持修繕工事(銚田北地区)	銚田市巴・徳宿・諏訪地区	H30.03.31	6,620,000	6,420,000	備水工業(株)
13	29道修第27号	道路維持修繕工事(銚田南地区)	銚田市秋津・新宮・銚田地区	H30.03.31	6,810,000	6,700,000	大和田冷熱工業
14	29道修第28号	道路維持修繕工事(大洋地区)	銚田市大洋地区	H30.03.31	6,620,000	6,430,000	大洋設備工業(株)

15	29排水第3-4号	当間地内排水整備工事	銚田市当間地内	M33.01.00	4,970,000	4,820,000	(有)大槻製材所
16	29国交公下第6号	管渠開削工事	銚田市塔ヶ崎地内	H30.03.16	44,730,000	43,950,000	(有)鈴木工務店
17	29国交公下第7号	管渠開削工事	銚田市飯名地内	工期 140日	16,650,000	11,550,000	大かじや金物店
18		地上デジタル放送混信対策工事	銚田市上幡木・上沢 地内	工期 180日	18,990,000	17,250,000	(株)エヌエイチケイアイ テック