

入札結果（H30.12.20執行分）について

番号	工事番号等	工事名等	施工場所等	工期	予定価格 (税抜)円	落札価格 (税抜)円	落札者
1		30銚田市一般廃棄物最終処分場水質 検査業務委託	銚田市滝浜・青山・阿 玉・中居・地内	H31.03.22	1,380,000	581,000	一般財団法人茨城県薬剤師会検査 センター
2	29繰委託第2-1号	市道8-1118号線 流末排水測量設計 業務	銚田市徳宿地内	H31.03.15	3,520,000	3,300,000	(有) 鹿島測量
3	30防安第3-3-1号	市道旭0214号線舗装修繕工事	銚田市造谷地内	H31.03.30	6,790,000	6,500,000	(株) マルシン
4	30防安第3-3-2号	市道6-11号線舗装修繕工事	銚田市紅葉地内	H31.03.30	7,930,000	7,750,000	大和田冷熱工業
5	30防安第3-3-3号	市道6-14号線舗装修繕工事	銚田市串挽地内	H31.03.30	10,640,000	8,300,000	(有) 栗田開発
6	30防安第3-3-4号	市道7-65号線舗装修繕工事	銚田市下富田地内	H31.03.30	20,690,000	20,150,000	(株) 丸二工務店
7	30道改第1-2号	市道大洋0205号線 道路改良舗装工 事	銚田市上沢地内	H31.03.30	31,310,000	30,500,000	(株) 沼田工務店
8	30国交公下第3号	管渠開削工事	銚田市飯名地内	H31.03.31	50,310,000	48,800,000	(有) 鈴木工務店
9	30市単水第10号	消火栓設置工事	銚田市荒地地内外	H31.03.15	3,150,000	3,050,000	(有) 石田建材
10	30市単水第11号	消火栓設置工事	銚田市大戸地内外	H31.03.15	3,050,000	2,950,000	(株) 宏信工業
11		平成30年度ごみ焼却施設及び不燃物 処理施設修繕工事	銚田市串挽地内 銚田市銚田クリーンセン ター	H31.03.20	13,540,000	12,870,000	エスエヌ環境テクノロジー(株) 東京支店