

入札結果（R1.10.29執行分）について

番号	工事番号等	工事名等	施工場所等	工期	予定価格 (税抜)円	落札価格 (税抜)円	落札者
1		公園整備基本構想・基本計画策定業務	銚田市箕輪地内	R2.3.13	2,377,000	2,200,000	(一社)茨城県環境管理協会
2		大和田学区学習等供用施設使所修繕工事(再編関連訓練移転等交付金事業)	銚田市紅葉地内 他3箇所	R1.12.27	4,370,000	3,980,000	(株)宏信工業
3		銚田市小中学校大型液晶モニター及び付属機器購入(再編関連訓練移転等交付金事業)	銚田市荒地地内ほか	R2.1.31	11,950,000	11,844,000	東洋計測株式会社
4		大洋中学校区統合小学校整備用地造成工事	銚田市上沢地内	R2.3.31	28,080,000	27,500,000	(株)田口建設工業
5		大洋中学校区統合小学校流末排水整備工事	銚田市上沢地内	R2.3.31	27,750,000	27,200,000	内藤建設(株)
6	元県補消防第1号	防火水槽設置工事	銚田市 鹿田 地内	R2.3.13	5,380,000	5,270,000	(株)旭スチール建設工業
7		令和元年度ごみ焼却施設耐火物等補修整備工事	銚田市串挽地内 銚田市銚田クリーンセンター	R2.3.19	38,600,000	34,700,000	(株)開邦工業 東京支社
8	31国交公下第4号	マンホールポンプ設置工事	銚田市銚田地内	R2.2.28	10,910,000	10,300,000	(株)第一テクノ 茨城営業所
9	銚地国補第1号	地籍調査原図等作成業務委託	銚田市汲上地内外	R2.2.28	1,410,000	1,300,000	ホコタ設計コンサルタンツ(株)
10	31公適債第2-4号	旭地区道路修繕舗装工事(その1)	銚田市鹿田地内	R2.3.24	17,520,000	16,640,000	(株)吉川工務店
11	31公適債第2-5号	旭地区道路修繕舗装工事(その2)	銚田市常盤地内	R2.3.24	16,630,000	16,350,000	(株)村田工業
12	31公適債第2-6号	旭地区道路修繕舗装工事(その3)	銚田市勝下地内	R2.3.24	17,520,000	17,180,000	酒井建設(株)
13	31公適債第2-8号	銚田地区道路修繕舗装工事(その2)	銚田市大和田地内	R2.3.24	11,930,000	11,680,000	(有)米川重機
14	31公適債第2-10号	銚田地区道路修繕舗装工事(その4)	銚田市大竹地内	R2.3.24	10,610,000	10,300,000	(株)飯塚工務店

入札結果（R1.10.29執行分）について

番号	工事番号等	工事名等	施工場所等	工期	予定価格 (税抜)円	落札価格 (税抜)円	落札者
15	31公適債第2-12号	大洋地区道路修繕舗装工事（その2）	銚田市上沢地内	R2. 3. 24	14, 240, 000	13, 850, 000	江川工業（株）
16	31公適債第2-7号	銚田地区道路修繕舗装工事（その1）	銚田市徳宿・大戸地内	R2. 3. 24	26, 610, 000	26, 000, 000	（株）大輝建設
17	31公適債第2-9号	銚田地区道路修繕舗装工事（その3）	銚田市青柳地内	R2. 3. 24	21, 490, 000	20, 900, 000	（株）伊東建設
18	31公適債第2-11号	大洋地区道路修繕舗装工事（その1）	銚田市汲上・阿玉地内	R2. 3. 24	26, 460, 000	25, 700, 000	田口建設工業（株）
19	31公適債第2-13号	大洋地区道路修繕舗装工事（その3）	銚田市中居地内	R2. 3. 24	29, 530, 000	28, 600, 000	藤枝建設（株）
20	31委託第2-5号	涸沼・鹿島灘海岸地区道路 土地評価業務	銚田市沢尻地内	60日間	4, 130, 000	3, 700, 000	大月不動産鑑定
21	31委託第2-6号	涸沼・鹿島灘海岸地区道路 補償調査業務	銚田市沢尻地内	60日間	2, 750, 000	2, 600, 000	ホコタ設計コンサルタンツ（株）
22	31道改第1-4号	市道7-65号線道路改良舗装工事（第3工区）	銚田市下富田地内	R2. 2. 28	20, 220, 000	19, 700, 000	（有）日榮建設
23	31国補道改第1-5号	市道6-11号線道路改良舗装工事（再編関連訓練移転等交付金事業）	銚田市紅葉地内	120日間	15, 850, 000	15, 450, 000	新堀建設
24	31排水第1-4号30 線排水第1-1号合併	市道7-65号線流末整備工事	銚田市下富田地内	R2. 3. 25	27, 920, 000	27, 670, 000	青山建設
25	31委託第1-8号	新設道路地質調査業務	銚田市青柳・借宿地内	120日間	5, 450, 000	5, 170, 000	（株）明和技术コンサルタンツ 銚田営業所
26		令和元年度ごみ焼却施設精密機能検査業務委託	銚田市串挽地内銚田市銚田クリーンセンター	R2. 2. 28	2, 090, 000	1, 380, 000	（株）日本環境工学設計事務所