

入札結果（R1.9.4執行分）について

番号	工事番号等	工事名等	施工場所等	工期	予定価格 (税抜)円	落札価格 (税抜)円	落札者
1	31防安第1-1号	市道6-5号線舗装修繕工事	鉾田市 安房 地内	150日間	7,250,000	7,000,000	(株) 中央建設
2	31防安第1-2号	市道6-14号線舗装修繕工事	鉾田市 串挽 地内	170日間	16,910,000	16,450,000	(株) 青光興建
3	30線道改第1-3号	市道8-3148号線道路改良舗装工事	鉾田市 安塚 地内	160日間	20,060,000	19,450,000	(株) 丸二工務店
4	31道修第3-8号	旭地区生活道路舗装工事	鉾田市 旭 地区	160日間	13,250,000	13,100,000	(有) 小橋工務店
5	31道修第3-9号	鉾田地区生活道路舗装工事	鉾田市 鉾田 地区	145日間	6,850,000	6,650,000	新堀建設
6	31道修第3-10号	大洋地区生活道路舗装工事 その1	鉾田市 大洋 地区	170日間	19,500,000	18,900,000	(株) ミドリヤ
7	31道修第3-11号	市道旭0215号線舗装修繕工事	鉾田市 鹿田 地内	140日間	5,940,000	5,780,000	(株) 中野建設
8	31道修第3-12号	市道8-1185号線舗装修繕工事	鉾田市 徳宿 地内	140日間	5,610,000	5,450,000	(有) 竹内組
9	31道修第3-13号	市道8-3274号線舗装修繕工事	鉾田市 大竹 地内	140日間	5,350,000	5,240,000	粕尾工務店
10	31道修第3-14号	大洋地区生活道路舗装工事 その2	鉾田市 大洋 地区	150日間	11,970,000	11,670,000	内藤建設(株)
11	31委託第2-4号	市道8-1118号線 補償調査業務	鉾田市 舟木 地内	70日間	2,720,000	2,550,000	(有) 鹿島測量
12	令和元年防衛とつ ぷさんて	とつぷ・さんて大洋温水ボイラー改 修工事(防衛調整交付金事業)	鉾田市上幡木(とつぷ・ さんて大洋)地内	R1.11.17	12,930,000	11,690,000	酒井建設(株)
13	31施修第4号	鉾田市し尿処理施設機器点検整備工 事	鉾田市 白塚・大蔵 地 内	R2.3.19	62,050,000	62,000,000	日立造船株式会社 東京本社
14	31委託第17号	鉾田市災害廃棄物処理計画策定業務 委託	鉾田市全域	R2.3.19	5,670,000	4,300,000	株式会社エイト日本技術開発 水 戸事務所

入札結果（R1.9.4執行分）について

番号	工事番号等	工事名等	施工場所等	工期	予定価格 (税抜)円	落札価格 (税抜)円	落札者
15	31委託第18号	鉾田市し尿処理施設 個別施設計画 (整備方針検討) 策定業務委託	鉾田市全域	R2. 3. 19	6, 020, 000	2, 780, 000	(株) 日産技術コンサルタント 茨城事務所