

入札結果（R2.9.28執行分）について

番号	工事番号等	工事名等	施工場所等	工期	予定価格 (税抜)円	落札価格 (税抜)円	落札者
1		銚田市内教育施設水道蛇口改修工事 設計・工事監理業務（地方創生臨時 交付金事業）	旭東小学校 外17か所	R3. 2. 28	7,480,000	6,700,000	（株）桜設計事務所
2		銚田市小中学校統合型校務支援シス テム賃貸借業務	銚田南小学校外14か所	60か月	750,000	650,000	東洋計測株式会社
3	銚地第1号	分譲地境界杭確認作業業務委託	銚田市台濁沢地内	R2. 12. 22	1,340,000	1,230,000	ホコタ設計コンサルタンツ（株）
4		令和2年（地方創生臨時交付金事業） 保健センター自動水栓改修工事	銚田市 銚田、汲上 地 内	30日間	2,040,000	947,000	有限会社ヤマコシデンキ
5	2S委託第12号	銚田市し尿処理施設 精密機能検査 業務委託	銚田市白塚・大蔵地内	R3. 3. 19	3,810,000	3,500,000	（株）日産技術コンサルタント 茨城事務所
6	2消備第4号	防火服等購入事業	銚田市銚田地内 外2箇 所	R3. 3. 15	4,750,000	4,416,000	有限会社カミス総合防災
7	02道修第3-35号	道路維持修繕工事	銚田市 旭 地区	R3. 3. 25	13,930,000	13,380,000	（株）柴田組
8	02道修第3-36号	道路維持修繕工事	銚田市 巴・徳宿・諏訪 地区	R3. 3. 25	7,030,000	6,950,000	（有）米川重機
9	02道修第3-37号	道路維持修繕工事	銚田市 秋津・新宮・銚 田 地区	R3. 3. 25	7,040,000	6,870,000	大和田冷熱工業
10	02道修第3-38号	道路維持修繕工事	銚田市 大洋 地区	R3. 3. 25	13,830,000	13,450,000	大洋設備工業株式会社
11	02国補道改第1-1 号	市道7-65号線 道路改良舗装工事 （調整交付金事業）	銚田市 下富田 地内	R3. 2. 28	35,470,000	34,700,000	（有）菅谷工務店
12	02県補道改第1-2 号	市道旭1-9号線 改良舗装工事（電源 立地地域対策交付金事業）	銚田市 上太田 地内	R3. 2. 28	32,110,000	31,500,000	（株）村田工業
13	02公適債第2-17号	旭地区舗装修繕工事（その6）	銚田市 田崎 地内 外	150日間	8,680,000	8,460,000	湘栄産業（株）
14	02公適債第2-18号	旭地区舗装修繕工事（その7）	銚田市 子生 地内	150日間	7,940,000	7,700,000	（株）マルシン

入札結果（R2.9.28執行分）について

番号	工事番号等	工事名等	施工場所等	工期	予定価格 (税抜)円	落札価格 (税抜)円	落札者
15	02公適債第2-19号	旭地区舗装修繕工事（その8）	鉾田市 常磐 地内	150日間	6,430,000	6,150,000	（株）柴田組
16	02公適債第2-20号	旭地区舗装修繕工事（その9）	鉾田市 滝浜 地内	150日間	7,200,000	7,050,000	（有）栗田開発
17	02公適債第2-21号	旭地区舗装修繕工事（その10）	鉾田市 湯坪 地内	150日間	6,610,000	6,470,000	有限会社石田建材
18	02公適債第2-22号	鉾田地区舗装修繕工事（その11）	鉾田市 紅葉 地内	160日間	10,170,000	9,900,000	（有）日榮建設
19	02公適債第2-23号	鉾田地区舗装修繕工事（その12）	鉾田市 野友 地内	160日間	13,320,000	13,000,000	（株）田中工務店
20	02公適債第2-24号	鉾田地区舗装修繕工事（その13）	鉾田市 半原 地内	170日間	15,630,000	15,400,000	（株）飯塚工務店
21	02公適債第2-25号	鉾田地区舗装修繕工事（その14）	鉾田市 徳宿 地内	170日間	14,480,000	14,270,000	青山建設
22	02公適債第2-26号	鉾田地区舗装修繕工事（その15）	鉾田市 白塚 地内	160日間	10,500,000	10,400,000	（有）米川重機
23	02公適債第2-27号	鉾田地区舗装修繕工事（その16）	鉾田市 畑田 地内	170日間	14,550,000	14,250,000	（株）青光興建