

入札結果（R4.6.23執行分）について

番号	工事番号等	工事名等	施工場所等	工期	予定価格 (税抜)円	落札価格 (税抜)円	落札者
1		銚田市農業振興地域整備計画策定業務	銚田市銚田地内外	R6.3.31	8,940,000	8,500,000	朝日航洋株式会社 水戸支店
2	4国補消備第1号	小型動力ポンプ付積載車購入事業（防衛省調整交付金事業）	銚田市役所	R5.2.28	16,910,000	16,600,000	小池株式会社
3		第1期アルミプレス売払業務(単価契約)	銚田市串挽地内 銚田市銚田クリーンセンター	30日間	150,000	209,100	有限会社 富蔵商店
4		第1期スチールプレス売払業務(単価契約)	銚田市串挽地内 銚田市銚田クリーンセンター	30日間	32,000	52,800	株式会社下妻資源
5		銚田市立小中学校及び幼稚園機械警備業務委託	銚田市荒地地内 外11箇所	R7.7.31	144,200	142,000	セコム株式会社
6		旧諏訪小学校プール解体工事	銚田市柏熊地内	90日間	12,010,000	11,700,000	(株) 中央建設
7		(仮称) 銚田市子育て・コミュニティセンター基本設計及び実施設計業務委託	銚田市飯名地内	R5.12.28	166,400,000	43,800,000	(株) 桂設計 茨城事務所
8	4国補委託第1号	空家等実態調査及び銚田市空家等対策計画改定業務委託	銚田市 全域	R5.3.28	23,950,000	11,000,000	(株) 三喜コンサルタント
9	04道修第3-6号	市道8-4339号線防草工事	銚田市安塚地内外	170日間	6,160,000	5,960,000	粕尾工務店
10	04道修第3-5号	汲上地内防草工事	銚田市汲上地内	160日間	4,910,000	4,760,000	(株) スガヤ

番号	工事番号等	工事名等	施工場所等	工期	予定価格 (税抜)円	落札価格 (税抜)円	落札者
11	04防安第1-2号	市道6-18号線舗装修繕工事(第2工区)	銚田市新銚田地内	130日間	21,250,000	20,600,000	藤井建設(株)
12	04防安第1-1号	市道6-18号線舗装修繕工事(第1工区)	銚田市新銚田地内	130日間	19,410,000	18,950,000	(株)内田建設
13	03線防安第2-1号 04防安第2-1号 合併	統合小学校通学路 地盤改良工事	銚田市畑田地内	160日間	48,300,000	47,500,000	(株)伊東建設
14	03線道改第1-1号	市道大洋3034号線道路改良舗装工事(第1工区)	銚田市札地内	210日間	42,050,000	40,800,000	藤枝建設(株)
15	03線公適債第2-1号	銚田地区舗装修繕工事(その1)	銚田市紅葉地内	120日間	22,240,000	21,800,000	(株)大輝建設
16	03線公適債第2-2号 04公適債第2-1号 合併	銚田地区舗装修繕工事(その2)	銚田市紅葉地内	120日間	19,300,000	18,980,000	(有)鈴木工務店
17	04公適債第2-2号	銚田地区舗装修繕工事(その3)	銚田市徳宿地内	120日間	21,300,000	21,050,000	(株)伊東建設
18	04公適債第2-3号	銚田地区舗装修繕工事(その4)	銚田市当間外地内	120日間	28,130,000	27,500,000	(株)丸二工務店
19	04公適債第2-4号	旭地区舗装修繕工事(その1)	銚田市玉田地内	120日間	24,890,000	24,150,000	酒井建設(株)
20	04公適債第2-5号	旭地区舗装修繕工事(その2)	銚田市造谷地内	120日間	19,820,000	19,200,000	藤枝建設(株)
21	04公適債第2-6号	旭地区舗装修繕工事(その3)	銚田市湯坪地内	120日間	17,190,000	16,700,000	(有)栗田開発

番号	工事番号等	工事名等	施工場所等	工期	予定価格 (税抜)円	落札価格 (税抜)円	落札者
22	04公適債第2-7号	旭地区舗装修繕工事(その4)	銚田市造谷地内	120日間	12,370,000	12,000,000	(株)中野建設
23	04公適債第2-8号	大洋地区舗装修繕工事(その1)	銚田市青山地内	120日間	13,050,000	12,700,000	岸田建設(株)
24	04公適債第2-9号	大洋地区舗装修繕工事(その2)	銚田市台濁沢外地内	120日間	12,000,000	11,700,000	(株)スガヤ