

入札結果（R4.8.24執行分）について

番号	工事番号等	工事名等	施工場所等	工期	予定価格 (税抜)円	落札価格 (税抜)円	落札者
1		どうでしょうキャラバン2022附帯イベント会場設営等業務委託	銚田市大竹地内	R4.9.30	3,130,000	2,580,000	株式会社茨城放送
2	04委託第3-3号	大洋地区除草業務委託	銚田市大洋地区	160日間	3,960,000	3,550,000	(有) 山口工務店
3	04委託第3-2号	銚田地区除草業務委託	銚田市銚田地区	150日間	3,360,000	2,138,000	(有) 中村工務店
4	4消備第3号	消防器具等購入事業	銚田市役所 外2箇所	R4.12.16	2,580,000	2,410,500	(有) カミス総合防災 潮来営業所
5	4国補消防第1号	防火水槽設置工事（防衛省再編関連訓練移転等交付金事業）	銚田市紅葉地内	R5.1.13	6,150,000	6,050,000	(株) 旭スチール建設工業
6		(仮称) 銚田南地域活動館トイレ設置工事 実施設計業務委託（地方創生臨時交付金事業）	銚田市柏熊地内	120日間	950,000	890,000	(有) コウシュウ設計
7	03線道修第3-2号	二重作地内舗装工事	銚田市二重作地内	150日間	8,140,000	7,930,000	粕尾工務店
8	03線道修第3-4号 04道修第3-8号 合併	市道8-2056号線外舗装工事	銚田市銚田地区	130日間	4,280,000	4,025,340	(有) 中村工務店
9	04道修第3-9号	銚田地区生活道路舗装工事	銚田市銚田地区	123日間	3,030,000	2,990,000	備水工業(株)
10	04県補道修第3-1号	旭地区生活道路舗装工事	銚田市旭地区	154日間	10,860,000	10,600,000	(株) 柴田組

番号	工事番号等	工事名等	施工場所等	工期	予定価格 (税抜)円	落札価格 (税抜)円	落札者
11	04道修第3-10号	大洋地区生活道路舗装工事	銚田市大洋地区	180日間	9,650,000	9,460,000	大洋設備工業(株)
12	03線排水第1-3号	岡堀米地内排水整備工事(第3工区)	銚田市大竹地内	160日間	20,580,000	20,200,000	(有)日榮建設
13	03線排水第1-1号	白塚地内排水整備工事(第1工区)	銚田市白塚地内	180日間	31,300,000	30,600,000	(株)大輝建設
14	03線排水第1-2号	白塚地内排水整備工事(第2工区)	銚田市白塚地内	180日間	30,290,000	29,750,000	(有)栗田開発
15	04道改第1-2号	市道大洋0206号線道路改良舗装工事(第2工区)	銚田市大蔵地内	170日間	28,650,000	28,100,000	(株)沼田工務店
16	03線道改第1-3号 04道改第1-1号 合併	市道大洋0206号線道路改良舗装工事(第1工区)	銚田市大蔵地内	170日間	28,570,000	27,800,000	(株)ミドリヤ
17	04国補委託第1-1号	市道8-446号線測量設計調査業務(再編関連訓練移転等交付金)	銚田市大和田地内	150日間	9,110,000	8,380,000	(株)コウノ 銚田営業所
18	04橋梁委託第1-1号	橋梁長寿命化修繕計画策定業務	銚州市内	R5.3.15	8,760,000	4,500,000	(株)長大テック 関東支店
19	04橋梁委託第1-2号	橋梁定期点検業務(その1)	銚州市内	R5.3.15	—	—	不調(応札者なし)
20	04橋梁委託第1-3号	橋梁定期点検業務(その2)	銚州市内	R5.3.15	14,420,000	13,800,000	(株)K S K