

入札結果（R5.6.23執行分）について

| 番号 | 工事番号等 | 工事名等 | 施工場所等 | 工期 | 予定価格 (税抜)円 | 落札価格 (税抜)円 | 落札者 |
|----|-------------|----------------------|-------------------|----------|---------------|---------------|-----------------------|
| 1 | | 銚田市観光イベント会場設営等業務委託 | 銚田市 大竹 地内 | R5.10.31 | 8,810,000 | 7,800,000 | 株式会社茨城放送 |
| 2 | | 第1期アルミプレス売払業務(単価契約) | 銚田串挽地内 銚田クリーンセンター | 20日間 | 125,000 | 180,600 | 有限会社 富蔵商店 |
| 3 | | 第1期スチールプレス売払業務(単価契約) | 銚田串挽地内 銚田クリーンセンター | 20日間 | 24,000 | 48,500 | 株式会社タイヨー |
| 4 | 5消備第1号 | 小型動力ポンプ付積載車購入事業 | 銚田市役所 | R6.03.27 | 83,080,000 | 79,200,000 | 小池株式会社 |
| 5 | | 旭中学校区統合小学校実施設計業務委託 | 銚田市玉田地内 | R6.02.29 | 162,540,000 | 98,980,000 | (株) 桜設計事務所 |
| 6 | | 旭中学校区統合小学校整備用地測量業務委託 | 銚田市 造谷 地内 | R5.09.29 | 3,040,000 | 2,450,000 | ホコタ設計コンサルタンツ(株) |
| 7 | 04線排水第1-1号 | 鹿田地内排水整備工事 | 銚田市 鹿田 地内 | 170日間 | 26,070,000 | 24,680,000 | (株) 柴田組 |
| 8 | 05排水第1-1号 | 白塚地内排水整備工事(第3工区) | 銚田市 白塚 地内 | 180日間 | 34,990,000 | 34,200,000 | (有) 栗田開発 |
| 9 | 05排水第1-2号 | 玄生地内排水整備工事 | 銚田市 畑田 地内 | 120日間 | 6,020,000 | 5,850,000 | (有) 竹内組 |
| 10 | 05防安第1-1号 | 市道6-16号線舗装修繕工事 | 銚田市 青柳 地内 | 120日間 | 12,970,000 | 12,500,000 | (株) 飯塚工務店 |
| 11 | 05委託第2-3号 | 台濁沢地区排水ルート検討業務 | 銚田市台濁沢地内 | 60日間 | 1,790,000 | 1,700,000 | 日拓測量設計(株) 銚田営業所 |
| 12 | 05橋梁委託第1-1号 | 造谷大成高架橋修繕設計業務 | 銚田市 造谷 地内 | 150日間 | 8,480,000 | 8,050,000 | (株) 明和技術コンサルタンツ 銚田営業所 |