

入札結果（R7.9.19執行分）について

| 番号 | 工事番号等       | 工事名等                                 | 施工場所等              | 工期       | 予定価格<br>(税抜)円 | 落札価格<br>(税抜)円 | 落札者           |
|----|-------------|--------------------------------------|--------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1  |             | 銚田市立旭小学校消耗品購入                        | 銚田市玉田（銚田市立旭小学校）地内  | R8.3.31  | 2,290,000     | 2,267,000     | 茨城ケント販売株式会社   |
| 2  |             | 銚田市立旭小学校備品購入                         | 銚田市玉田（銚田市立旭小学校）地内  | R8.03.31 | 7,500,000     | 7,480,000     | 茨城ケント販売株式会社   |
| 3  | 7濁沼委託第3号    | 銚田市みのわ水鳥公園植物管理業務委託                   | 銚田市 箕輪 地内          | R8.03.31 | 2,280,000     | 2,000,000     | 大内工務店         |
| 4  |             | 令和7年度銚田市小中学校ICT支援員配置業務委託             | 銚田市荒地 外10か所        | R8.03.31 | 6,600,000     | 4,420,000     | 株式会社インタラック関東北 |
| 5  |             | 大洋中学校 屋内運動場空調設置工事                    | 銚田市 大蔵 地内          | R8.03.06 | 89,410,000    | 83,900,000    | (株) スガヤ       |
| 6  |             | 銚田南中学校 講堂兼体育館空調設置工事                  | 銚田市 銚田 地内          | R8.03.06 | 87,800,000    | 86,100,000    | 曉飯島工業(株)      |
| 7  |             | 旭中学校 講堂兼体育館空調改修工事                    | 銚田市 造谷 地内          | R8.03.06 | 83,800,000    | 77,043,000    | 大洋設備工業(株)     |
| 8  |             | 銚田北中学校 講堂兼体育館空調設置工事                  | 銚田市 上富田 地内         | R8.03.06 | 80,500,000    | 73,980,000    | 清和工業(株)       |
| 9  | 7S施修第1号     | 銚田市し尿処理施設機器点検整備工事                    | 銚田市 白塚・大蔵 地内       | R8.03.24 | 85,670,000    | 82,000,000    | カナデビア(株) 東京本社 |
| 10 |             | 令和7年度旭スポーツセンター野球場改修工事（電源立地地域対策交付金事業） | 銚田市田崎（旭スポーツセンター）地内 | R8.02.27 | 36,600,000    | 36,000,000    | 藤枝建設(株)       |
| 11 | 07排水第1-11号  | 白塚地内排水整備工事（第6工区）                     | 銚田市 白塚 地内          | R8.03.30 | 40,000,000    | 35,500,000    | (株) 青山建設      |
| 12 | 07国補道改第1-1号 | 市道8-4333号線道路改良舗装工事（特定防衛施設周辺整備調整交付金）  | 銚田市 借宿 地内          | R8.03.15 | 39,060,000    | 34,640,000    | (株) 伊東建設      |
| 13 | 07排水第1-10号  | 青柳地内排水整備工事                           | 銚田市 青柳 地内          | 170日間    | 20,880,000    | 20,500,000    | (株) 青光興建      |
| 14 | 07国補道改第1-2号 | 市道8-446号線道路改良舗装工事（再編関連訓練移転等交付金）      | 銚田市 大和田 地内         | R8.03.30 | 18,320,000    | 17,580,000    | (有) 日榮建設      |
| 15 | 07公適債第3-2号  | 銚田地区舗装修繕工事(その1)                      | 銚田市 串挽 地内他         | 120日間    | 19,410,000    | 17,450,000    | (株) 沼田工務店     |
| 16 | 07公適債第3-3号  | 銚田地区舗装修繕工事(その2)                      | 銚田市 青柳 地内他         | 120日間    | 14,190,000    | 13,900,000    | (株) 飯塚工務店     |
| 17 | 07道修第3-5号   | 道路維持修繕工事（旭地区）                        | 銚田市 旭 地区           | R8.03.21 | 7,280,000     | 7,100,000     | 大内工務店         |
| 18 | 07道修第3-6号   | 道路維持修繕工事（銚田北地区）                      | 銚田市 巴・徳宿・諏訪 地区     | R8.03.21 | 7,280,000     | 7,130,000     | 備水工業(株)       |
| 19 | 07道修第3-7号   | 道路維持修繕工事（銚田南地区）                      | 銚田市 秋津・新宮・銚田 地区    | R8.03.21 | 7,280,000     | 7,060,000     | 大和田冷熱工業       |

| 番号 | 工事番号等       | 工事名等                           | 施工場所等              | 工期       | 予定価格<br>(税抜)円 | 落札価格<br>(税抜)円 | 落札者                  |
|----|-------------|--------------------------------|--------------------|----------|---------------|---------------|----------------------|
| 20 | 07道修第3-8号   | 道路維持修繕工事（大洋地区）                 | 銚田市 大洋 地区          | R8.03.21 | 7,280,000     | 7,100,000     | （有）飯島工務店             |
| 21 | 07県補道改第1-1号 | 市道旭2032号線道路改良舗装工事              | 銚田市 沢尻 地内          | R8.03.31 | 7,900,000     | 7,150,000     | （株）江戸屋建設             |
| 22 | 06線委託第1-2号  | 市道8-5004号線補償調査業務               | 銚田市 銚田・安房 地内       | 150日間    | 12,830,000    | 11,500,000    | （有）鹿島測量              |
| 23 | 07国補委託第1-1号 | 市道7-65号線外補償調査業務                | 銚田市 下富田・青柳 地内      | R8.02.28 | 11,770,000    | 11,000,000    | （株）明和技術コンサルタンツ 銚田営業所 |
| 24 | 7賦課委託第3号    | 令和7年度 銚田市空中写真撮影及びデジタルオルソ作成業務委託 | 銚州市内全域             | R8.02.27 | 8,150,000     | 5,880,000     | （株）パスコ 茨城支店          |
| 25 | 7賦課委託第4号    | 令和9 基準年度銚田市固定資産（土地）鑑定評価業務委託    | 銚田市（旭地区・銚田地区・大洋地区） | R8.03.27 | 8,668,000     | 7,700,000     | （株）澤田不動産鑑定所          |