

入札結果（R7.12.24執行分）について

番号	工事番号等	工事名等	施工場所等	工期	予定価格 (税抜)円	落札価格 (税抜)円	落札者
1		令和7年度 非常用物品購入事業	銚田市内 4箇所	R8.3.25	1,575,380	1,306,700	栄興防災株式会社
2	7G委託第10号	銚田市一般廃棄物最終処分場水質検査業務委託	銚田市 滝浜・青山・阿玉・中居 地内	R8.03.20	1,100,000	443,000	エヌエス環境株式会社 茨城営業所
3		第2期アルミプレス売払業務(単価契約)	銚田市串挽地内 銚田クリーンセンター	20日以内	195,000	245,000	株式会社 潮来工機
4		第2期スチールプレス売払業務(単価契約)	銚田市串挽地内 銚田クリーンセンター	20日以内	12,500	43,200	株式会社 潮来工機
5		旧上島西小学校 解体撤去工事設計業務委託	銚田市 梶山 地内	R8.04.14	7,710,000	5,859,000	(株) 桜設計事務所
6		旧上島東小学校 解体撤去工事設計業務委託	銚田市 汲上 地内	R8.04.14	8,420,000	5,360,000	(株) 金田設計事務所
7		旧白鳥西小学校 解体撤去工事設計業務委託	銚田市 札 地内	R8.4.14	8,380,000	6,368,000	(株) 桜設計事務所
8		旧白鳥東小学校 解体撤去工事設計業務委託	銚田市 上沢 地内	R8.04.14	8,250,000	6,500,000	(有) 汎連合設計
9		みのわ水鳥公園ガレージ新築工事	銚田市 箕輪 地内	R8.03.13	3,900,000	3,580,000	(株) 丸二工務店
10		上富田送水タンク解体工事	銚田市 上富田 地内	R8.3.27	5,930,000	5,390,000	(株) 飯塚工務店
11	07排水第1-14号	東野地内排水整備工事	銚田市 大戸 地内	R8.03.30	23,340,000	20,598,000	(株) 丸江建設
12	07道改第1-3号	市道旭3094号線道路改良舗装工事	銚田市 玉田 地内	R8.03.30	14,750,000	14,000,000	(有) 石田建材
13	07道改第1-4号	市道旭3065号線道路改良舗装工事(その1)	銚田市 造谷 地内	R8.3.30	45,070,000	39,940,000	(株) 沼田工務店
14	07道改第1-5号	市道旭3065号線道路改良舗装工事(その2)	銚田市 造谷 地内	R8.03.30	42,300,000	40,100,000	(有) 栗田開発
15	07道改第1-2号	市道大洋0206号線地盤改良工事	銚田市 大蔵 地内	R8.03.30	14,610,000	14,300,000	(株) ミドリヤ