
令和８年10月13日

質問書に対する回答

業務名 鉾田市立認定こども園整備基本計画策定業務委託

No. 質問事項（原文） 回答該当箇所

1

仕様書

10その他

（4）中立性及び利益相反

基本計画策定業務を請負った業者は今後の基本設計及

び実施設計の受注への参加は可能ですか

本業務の受託者であることのみを理由として、後続す

る基本設計又は実施設計業務への参加を一律に禁止す

るものではありません。

なお、実施要領15（5）に記載のとおり、後続業務の

発注方式及び業務内容に応じ、利益相反の防止及び公

平性の確保のため、必要な条件を別途定める場合があ

ります。

「保育所」について、児童福祉法に基づく小規模保育

事業として認可された定員19名の小規模保育園の新築

に係る建築設計業務（基本設計及び実施設計）は、類

似業務の実績に含まれますでしょうか。

小規模保育事業として認可された施設の新築に係る建

築設計業務は、基本設計又は実施設計を含み、平成28

年4月1日以降に履行を完了したものであれば、類似業

務の実績に含めます。

2

実施要領

 ４参加資格要件

〔※2〕類似業務

用途変更や内装改修が実績として認められる場合、新

築よりも評価点が低くなることはありますか？

同種業務又は類似業務に該当する場合は、用途変更又

は内装改修であることのみを理由として、新築に係る

業務より評価点を低くすることはありません。評価点

は、評価要領（抜粋）3（1）に基づき算定します。

なお、同種業務又は類似業務への該当性は、実施要領

4〔※1〕及び〔※2〕に基づき、提出された仕様書等

の内容により判断します。

3

実施要領

5 参加申込方法等

（3）提出書類等

評価要領（抜粋）

3 客観評価

（1）評価項目及び配点の明細



No. 質問事項（原文） 回答該当箇所

5

実施要領

 ５参加申込方法等

（3）提出書類等

2の場合、確認資料は確認済証でよろしいでしょう

か？

※「2の場合」は、本回答書のNo.4に記載の、設計業

務が完了し、建設工事が竣工していない場合を指しま

す。（市補足）

確認済証を確認資料の一部として提出することは差し

支えありません。ただし、確認済証のみでは設計業務

の履行完了を確認できないため、実施要領5（3）③に

記載のとおり、業務内容及び履行完了等を確認できる

資料を併せて提出してください。

4

実施要領

 ５参加申込方法等

（3）提出書類等

実績については、平成28年4月1日以降に設計が完了し

ていれば竣工してなくてもよろしいでしょうか？

お見込みのとおりです。平成28年4月1日以降に設計業

務の履行が完了していれば、対象施設の建設工事が竣

工していなくても実績の対象となります。


